



Usuário: JADSON DA SILVA CAMPOS
CPF: 106.642.046-78

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Instrumento 960687

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.270.447/0001-46 - MUNICIPIO DE MANGA

Voltar

Versão: 2

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	--------	-----	-----

Quadro Resumo

Síntese do Projeto Aprovado

1. Identificação

Programa

2629820240011 - Novo PAC - FORMALIZAÇÃO - Creches e Escolas de Educação Infantil

Objeto

Construção de Creche Tipo 2. O terreno escolhido para a nova creche está localizada no perímetro urbano, na área central da cidade e atenderá crianças provenientes dos bairros Boa Vista, JK e Nova Brasília do município de Manga – MG.

Ação Orçamentária

00SU0001

Programa de Trabalho

Município do Proponente

MANGA

Código IBGE do Município

3139300

UF do Proponente

MG

2. Dados do Instrumento

Número da Proposta	Código do Instrumento	Data de Assinatura
2852/2024	960687	26/06/2024
Valor Global	Repasse	Contrapartida
R\$ 3.237.690,11	R\$ 3.205.313,21	R\$ 32.376,90
Prazo de Execução		
8 meses		

3. Participantes

Participante	Natureza Jurídica	Razão Social	Responsável	Telefone	E-mail
Proponente	Administração Pública Municipal	18.270.447/0001-46 - MUNICIPIO DE MANGA	000.984.126-12 - ANASTACIO GUEDES SARAIVA	(38)36152-112	prefeituramanga@gmail.com
Concedente	-	26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	024.493.069-43 - CELITA FERNANDES	(45)32721-141	convenios@diamantedoeste.pr.gov.br

4. Quadro de Composição de Investimento

No. Meta/ Submeta		Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Regime de Execução Proposto	Frete de Obra	Qtd.	Und.	Repasse	Contrapartida	Total
1	—	Equipamentos Comunitários	CRECHE TIPO 2			1.575,00	M2	R\$ 3.191.669,94	R\$ 32.376,90	R\$ 3.224.046,84
1.1			CRECHE TIPO 2	Empreitada por Preço Unitário	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 3.191.669,94	R\$ 32.376,90	R\$ 3.224.046,84
					MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO					
Total Geral								R\$ 3.191.669,94	R\$ 32.376,90	R\$ 3.224.046,84
Diferença do Valor Orçado (Proposta)								R\$ 13.643,27	R\$ 0,00	R\$ 13.643,27

No. Meta/ Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Regime de Execução Proposto	Frete de Obra	Qtd.	Und.	Repasse	Contrapartida	Total
				FUNDAÇÕES					
				SUPERESTRUTURA					
				SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL					
				ESQUADRIAS					
				SISTEMA DE COBERTURA					
				IMPERMEABILIZAÇÃO					
				REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					
				SISTEMAS DE PISOS					
				PINTURAS E ACABAMENTOS					
				INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					
				DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					
				INSTALAÇÃO SANITÁRIA					
				LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					
				INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL					
Total Geral							R\$ 3.191.669,94	R\$ 32.376,90	R\$ 3.224.046,84
Diferença do Valor Orçado (Proposta)							R\$ 13.643,27	R\$ 0,00	R\$ 13.643,27

No. Meta/ Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Regime de Execução Proposto	Frete de Obra	Qtd.	Und.	Repasse	Contrapartida	Total
				SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					
				INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V					
				INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO					
				INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO					
				SISTEMA DE EXAUSTÃO MECANICA					
				SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					
				SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
				SERVIÇOS FINAIS					
Total Geral							R\$ 3.191.669,94	R\$ 32.376,90	R\$ 3.224.046,84
Diferença do Valor Orçado (Proposta)							R\$ 13.643,27	R\$ 0,00	R\$ 13.643,27

5. Cronograma Físico Financeiro do Projeto

Visão de Parcelas por Meta

No. da Meta	Descrição da Meta	Preço Total	No. da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	CRECHE TIPO 2	R\$ 3.220.541,10	—				

No. da Meta	Descrição da Meta	Preço Total	No. da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
			1	JAN/2025	16,67%	16,67%	R\$ 536.777,82
			2	FEV/2025	11,41%	28,08%	R\$ 904.261,44
			3	MAR/2025	14,52%	42,60%	R\$ 1.371.861,15
			4	ABR/2025	13,18%	55,78%	R\$ 1.796.420,86
			5	MAI/2025	15,18%	70,96%	R\$ 2.285.269,03
			6	JUN/2025	14,97%	85,92%	R\$ 2.767.236,88
			7	JUL/2025	11,54%	97,47%	R\$ 3.139.043,75
			8	AGO/2025	2,53%	100,00%	R\$ 3.220.541,10

Cronograma Físico Financeiro

No. da Parcela	Parcela			Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	JAN/2025	—	Investimento	16,67%	16,67%	R\$ 536.777,82
			Repasse	16,50%	16,50%	R\$ 531.387,33
			Contrapartida	0,17%	0,17%	R\$ 5.390,49
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
2	FEV/2025	—	Investimento	11,41%	28,08%	R\$ 904.261,44
			Repasse	11,30%	27,80%	R\$ 895.180,56
			Contrapartida	0,11%	0,28%	R\$ 9.080,88
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
3	MAR/2025	—	Investimento	14,52%	42,60%	R\$ 1.371.861,15
			Repasse	14,37%	42,17%	R\$ 1.358.084,49
			Contrapartida	0,15%	0,43%	R\$ 13.776,66
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
4	ABR/2025	—	Investimento	13,18%	55,78%	R\$ 1.796.420,86
			Repasse	13,05%	55,22%	R\$ 1.778.380,63
			Contrapartida	0,13%	0,56%	R\$ 18.040,23
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
5	MAI/2025	—	Investimento	15,18%	70,96%	R\$ 2.285.269,03
			Repasse	15,03%	70,25%	R\$ 2.262.319,63

No. da Parcela	Parcela			Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
			Contrapartida	0,15%	0,71%	R\$ 22.949,40
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
6	JUN/2025	—	Investimento	14,97%	85,92%	R\$ 2.767.236,88
			Repasse	14,82%	85,06%	R\$ 2.739.447,41
			Contrapartida	0,15%	0,86%	R\$ 27.789,47
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
7	JUL/2025	—	Investimento	11,54%	97,47%	R\$ 3.139.043,75
			Repasse	11,43%	96,49%	R\$ 3.107.520,48
			Contrapartida	0,12%	0,98%	R\$ 31.523,27
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
8	AGO/2025	—	Investimento	2,53%	100,00%	R\$ 3.220.541,10
			Repasse	2,51%	99,00%	R\$ 3.188.199,41
			Contrapartida	0,03%	1,00%	R\$ 32.341,69
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

6. Enquadramento da proposta de Intervenção

Há compatibilidade entre a Documentação Técnica apresentada e as condições específicas definidas para o Programa?

Sim

7. Complementariedade com Outras Ações

A funcionalidade plena da proposta independe de outros projetos/ações não custeadas pelo presente CR/TC?

Sim

Caso negativo, descrever as indefinições e/ou condicionantes e o prazo para execução.

8. Situação do Licenciamento Ambiental

Órgão emissor	Data emissão	Válido até	Manifesto Ambiental	Meta
SEMAD - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	24/10/2024	24/10/2026	Dispensa	1-CRECHE TIPO 2

9. Responsáveis Técnicos

Responsáveis Técnicos de Engenharia/Arquitetura

CPF	Nome	Atividade	CREA/CAU	ART/RRT	Data de Emissão
105.928.336-07	Diego Tavares	Engenharia	201390/D	MG20243587441	20/12/2024
106.642.046-78	JADSON DA SILVA CAMPOS	Engenharia	234560/D	MG20243589138	20/12/2024

Responsáveis Técnicos de Trabalho Social

CPF	Nome	Atividade	Formação	Órgão do Responsável
Nenhum registro encontrado.				

10. Conclusão de Laudos

De acordo com o Laudo de Análise de Engenharia(LAE), o empreendimento proposto é **Viável**

Justificativa:

Viável sob aspecto técnico de engenharia.
A vistoria de área foi elaborada pelo credenciado Fernando Guilherme G. Machado, CREA : 160.261/D da empresa OLIVEIRA E FONSECA ENGENHARIA LTDA (CNPJ 4.001.447/0001-05) - O.S. 6994 7123 001030870/2024.01.01
Diversos itens do LAE do Transferegov não se aplicam à análise do projeto padronizado, conforme observações.
Os responsáveis técnicos pela execução dos serviços demandados são sempre os profissionais executores das atividades e formalmente vinculados às empresas credenciadas, conforme Lei nº 5.194/1966, complementada pela Resolução nº 425, de 18.12.98, do CONFEA e demais atos que regulamentam o exercício profissional do engenheiro, ou de acordo com a Lei nº 12.378/2010, que regulamenta o

