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SINALIZACAO VIARIA, DA RUA SANTA LUZIA, RUA ELMIRO FERREIRA, RUA 5, RUA 6, AVENIDA A E
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PROCESSO LICITATORIO N2. 049/2024
CONCORRENCIA PUBLICA N2. 005/2024

Torna-se publico que O Municipio de Manga, por meio do Prefeito Municipal, sediado (a)
Praca Coronel Bebem, n2 1.477, Centro — Manga/MG realizard licitacdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e
demais legislagao aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

Os trabalhos serdo conduzidos pela Sra. Ludimila Bento Romualdo, Agente de Contratacdo e
pela Equipe de Apoio, integrada por: Jadson Adriano Souza, Ailton Nunes dos Santos, Rosaria Carlos
Rocha, Wesley Acipreste todos designados através da Portaria Municipal n? 058/2024, anexado aos

autos do procedimento de contratacdo.

1. DO OBJETO
O objeto da presente licitacdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE

PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS, PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, PISO
PODOTATIL E SINALIZACAO VIARIA, DA RUA SANTA LUZIA, RUA ELMIRO FERREIRA, RUA 5, RUA 6,
AVENIDA A E RUA BELO HORIZONTE, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE
MANGA/MG, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N2963035/2024, OPERACAO
1094176-16/MCIDADES/CAIXA, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITAGAO
2.1 - O Edital e seus Anexos poderao ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de

Manga/MG; através do endereco eletrnico www.manga.mg.gov.br, na Plataforma de LicitacGes
COMPRAS BR, através do endereco eletrénico https://comprasbr.com.br e também no prédio sede
da Prefeitura Municipal de Manga, em dias e horarios de expediente (08h00min as 12h00min e das
14h00min as 18h00min), a partir da data de sua publicacao.

2.2 - Toda e qualquer alteragao que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo,
suspensao ou revogacao, deverd ser consultada pelos pretensos licitantes no enderego eletrénico
da Plataforma de licitagbes @ COMPRAS BR, através do endereco eletrbnico
https://comprasbr.com.br, bem como, no site da Prefeitura Municipal de Manga em
Wwww.manga.mg.gov.br.
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2.3 - A Administracdo ndo se responsabilizard caso o pretenso licitante ndo acesse a plataforma de
licitacGes ou ndo visualize a alteracdo no Site supracitado consequentemente desconhecendo o
teor dos Avisos publicados.

2.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.5 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
nos limites previstos da Lei Complementar n2 123, de 2006 e do Decreto n.2 8.538, de 2015.

2.6. Ndo poderdo disputar esta licitacdo:
2.6.1. Aguele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.6.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdao do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

2.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratagcao de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;
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2.6.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
2.6.9. Pessoas juridicas reunidas em consorcio;
2.6.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

2.6.11. N3o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92
da Lein?14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado
o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a
gue se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento
da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo
exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto bdsico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.11. Em licitagdes e contrata¢Ges realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdao estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada inidénea nos termos da Lei n2 14.133/2021.

2.12. A vedagdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3 1. Na presente licitacao, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacao de propostas e
lances e de julgamento.
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3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

3.4.1. Esta ciente e concorda com as condi¢Ges contidas no edital e seus anexos, bem como de
gue a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

3.4.2. Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

3.4.3. N3o possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 52 da Constituicdo Federal;

3.5. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proéprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n? 14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n? 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32
do art. 42, da Lei n.2 14.133, de 2021.

3.7.1. No item exclusivo para participacdao de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.7.2. Nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdao do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n2 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
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3.8. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitard o licitante as sancdes
previstas na Lei n2 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

3.10. Ndo haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos
de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo
publica e da fase de envio de lances.

3.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta
e obedecera as seguintes regras:

3.12.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

3.12.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
poderad ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor prego; e

3.13.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
guando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 3.11 possuird carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdao ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de
controle externo e interno.

3.15. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢des no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.
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3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
gue possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
campos disponiveis neste.

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucao do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

45. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

4.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicGes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Estudo Técnico Preliminar,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como
de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execu¢do contratual, promovendo, quando requerido, sua
substitui¢ado.

4.8. O prazo de validade da proposta nao serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacgao.

4.9. 0 descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adog¢do das medidas
necessdrias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenacgdao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobre preco na execugao
do contrato.
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5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-d automaticamente em sessdao publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicado neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizard campo proéprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comissdo e os licitantes.

5.4.Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

5.5.0 lance deverad ser ofertado pelo valor global.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta
deverd ser de R$100,00 (cem reais).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado: “aberto”.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

5.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. N3o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificacao.
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5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissdo,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao
das demais colocacgdes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto/fechado”,
os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que
transcorrerd o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd
automaticamente encerrada a recepcao de lances.

5.12.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por manter o
seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
5.12.4. Nado havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢oes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o
encerramento deste prazo.
5.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard e
divulgard os lances segundo a ordem crescente de valores.
5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, poderao
participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores
aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da
sessao e eventuais prorrogacoes.
5.13.1. Ndo havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cdes definidas no item 5.13,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
5.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de durag¢do da sessao publica.
5.13.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.
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5.13.4. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificacao.
5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo/Comissdo,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao
das demais colocacgdes.
5.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermedidrios.
5.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgard os lances segundo a ordem crescente de valores.
5.15. N3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
5.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdao informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.17 No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa

competitiva da licitacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

5.18 Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo/Comissdo persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicag¢do do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20 Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacao de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prdpria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdao com o0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto n2 8.538, de 2015.

5.20.1 Nessas condigOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica
para tanto.
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5.20.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

5.20.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

5.21 SO poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd
aquele previsto no art. 60 da Lei n? 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1 Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacdo;

5.21.1.2 Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacOes previstos nesta Lei;

5.21.1.3 Desenvolvimento pelo licitante de acGes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgaos de controle.

5.21.2 Persistindo o empate, serad assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos

produzidos ou prestados por:

5.21.3.1 Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagcdo
realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.21.3.2 Empresas brasileiras;
5.21.3.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.3.4 Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n? 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

5.22 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacao,


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
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o Agente de Contratacdo/Comissdo podera negociar condicdes mais vantajosas, apds definido o
resultado do julgamento.

5.22.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apdés a negociacdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administragao.

5.22.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.22.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério.

5.22.4. O Agente de Contratagdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que,
no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmac¢ao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.5. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comiss3o prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Apds a negociagdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

6 DA FASE DE JULGAMENTO

6.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificarda se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n? 14.133/2021, legislagcdo correlata e no item 2.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de san¢dao que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratagao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2 A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca da vedac¢ao de que trata o artigo 12 da Lein® 8.429, de 1992.

6.3 Caso conste na Consulta de Situacdao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n2 3/2018, art. 29,
caput).
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6.3.1 A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n2 3/2018, art. 29, §19).

6.3.2 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo.
(IN n2 3/2018, art. 29, §29).

6.3.3 Constatada a existéncia de sanc¢ao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao
de participacgao.

6.4 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com o item 3.7 deste edital.

6.5 Verificadas as condicGes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n? 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6 Serd desclassificada a proposta vencedora que:
6.6.1 Contiver vicios insanaveis;

6.6.2 N3o obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Estudo Técnico
Preliminar/ Termo de Justificativas técnicas relevantes;

6.6.3 Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

6.6.4 Ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.6.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.7 No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

6.7.1 A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sé serad considerada apods diligéncia
do agente de contratagdo, que comprove:

6.7.1.1 Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.7.1.2 Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8 Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicbes acima, a analise de
exequibilidade e sobre preco considerara o seguinte:

6.8.1 Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdao do sobre preco se dara pela superag¢ao do valor
global estimado;
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6.8.2 No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacao do sobre preco se dard pela
superacao do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

6.8.3. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucao.

6.8.4. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

6.10 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

6.11 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela
Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de ndo aceitacao da proposta.

6.11.1 Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos
precos unitdrios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagao
semi-integrada e contratagdao integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

6.11.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagao
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracdo, o licitante devera
indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que serd alocado na execugdo
contratual.

6.11.3. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequac¢dao técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execucdo do objeto, desde que mantidas as
condig¢des para a justa remuneragdo do servigo.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
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gue ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os
custos da contratacdo;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do objeto, poderd
ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no
objeto.

6.14. Caso o Projeto Basico/Estudo Técnico Preliminar exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliacdao das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliagGes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das
especificacOes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-4 com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificacgdo de uma que atenda as especificacbes constantes no Projeto Basico/Estudo Técnico
Preliminar.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Estudo Técnico Preliminar/Termo de Justificativas
técnicas relevantes, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar
o objeto da licitagcdo, serao exigidos para fins de habilitacdao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n2
14.133, de 2021.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

7.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para
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a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n? 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou

consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatdrio dos valores de cada
consorciado.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por
copia.
7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro

cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n2 14.133/2021.

7.6.  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracao
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas. (art.63, | da Lei n°14.133/2021)

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

7.8. Declaragao formal de disponibilidade dos equipamentos necessdrios para a execug¢ao dos
Servigos.

7.9. Declaragdo, conforme consta do ANEXO VI o modelo de “Declaragdo de Profissionais
indicados” a ser preenchido pelas licitantes.

7.10. Declaragdo, conforme modelo anexo a este Edital — ANEXO lll, de que o licitante, por
intermédio de representante legalmente designado e devidamente qualificado para esse fim,
vistoriou os locais onde sera realizada a obra, e de que recebeu todos os documentos, bem como
de que tomou conhecimento de todas as informacgdes e condi¢bes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto desta licitacdo, ou declaragdo de que ndo realizara a visita técnica — ANEXO IV.

7.11. A licitante deverda apresentar as seguintes declara¢des: de que ndo utiliza mao de obra direta
ou indireta de menores; de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitacdo; de que
recebeu todas as informagdes, documentos e condicdes necessdrias ao atendimento do objeto
desta licitacdo; de que aceita todas as condi¢des impostas pelo edital e anexo. Este documento
deverd ser devidamente assinado pelo responsavel legal, conforme ANEXO VII.
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7.12. As declaracdes e anexos deverao conter o nome por extenso e assinatura do responsavel legal
e, quando for o caso, deverad conter assinatura conjunta do responsavel técnico da licitante. O
Agente Contratacdo rejeitard os documentos que ndo forem assinados por responsaveis legalmente
designados.

7.13. As CertidOes que ndo expressarem o prazo de validade serdo consideradas o de 90 (noventa)
dias antes, contados da data da sua apresentacao.

7.14. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por
cOpias autenticadas por Tabelido ou integrante da Diretoria de Licitacdes e Contrato, ou com cédigo
de validagdo via internet.

7.15. A prova de autenticidade de cdpia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaracdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

7.16.. O reconhecimento de firma somente sera exigido quando houver duvida de autenticidade,
salvo imposicdo legal;

7.17. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n? 14.133/2021.

7.18. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacoes prestadas, na forma da lei
(art. 63,1, da Lein? 14.133/2021).

7.19. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragao de
gue cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, em especial o percentual
minimo da mado de obra responsavel pela execugdao do objeto da contratagdo constituido por
mulheres vitimas de violéncia doméstica e egressos do sistema prisional, previsto no Decreto
Municipal n.2 4.539, 31 de margo de 2023;

7.20. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacao, declara¢cdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

7.21. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucdao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacao, que conhece o local e as condi¢des de
realizacdo do servico, assegurado a ele o direito de realiza¢do de vistoria prévia.
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7.22. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data
e horario exclusivos, a ser agendado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.23. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, poderd substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢Ges e peculiaridades da contratacao.

7.24. A habilitagdo sera verificada por meio dos documentos anexados na Plataforma de
licitagGes https://comprasbr.com.br, conforme previstos no Estudo Técnico Preliminar.

7.24.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN
n? 3/2018, art. 49, §12, e art. 62, §49).

7.25. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletrénicos oficiais de érgdos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

7.25.1 Os documentos exigidos para habilitagdo serdo enviados por meio da plataforma
de licitacoes (COMPRASBR), em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por
igual periodo, contado da solicitacdo do agente de contratagdo.

7.26 A exigéncia dos documentos somente sera feita em relacdo ao licitante vencedor.

7.26.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Estudo Técnico
Preliminar somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.27. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndao serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e
IN 73/2022, art. 39, §49):

7.27.1. Complementacao de informacgdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

7.27.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas;

7.28. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdao de contratacao podera sanar erros ou
falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacado e classifica¢ao.

7.29. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagcdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
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classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 7.25.1.

7.30. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

7.31. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes
ou so conhecidos apds o julgamento.

8 DOS RECURSOS

8.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo
de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observard o disposto no art. 165 da Lei n?
14.133, de 2021.

8.2 0 prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.

8.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

8.3.1 Aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
8.3.2 O prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

8.3.3 0O prazo para apresentacdo das razoes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou
de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacdo;

8.3.4 Na hipdtese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n2 14.133,

de 2021, o prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimag¢do da
ata de julgamento.

8.4 Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6 Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

8.7 O prazo para apresentacao de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgacao da interposicao do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensdaveis a defesa de seus interesses.

8.8 O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
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8.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
cpl.manga@yahoo.com.br.

9 DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1 Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissdo durante o
certame;

9.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1 N3o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
9.1.2.2 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3 Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.2.4 Deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5 Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacGes do edital;

9.1.3 N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

9.1.4 Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagdo

9.1.5 Fraudar a licitagao

9.1.6 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.6.1 Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.6.2 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.7 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

9.1.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.
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9.2 Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

9.2.1 Adverténcia;
9.2.2 Multa;
9.2.3 Impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3 Na aplicacdo das san¢des serao considerados:
9.3.1 A natureza e a gravidade da infracdo cometida.
9.3.2 As peculiaridades do caso concreto;
9.3.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes;
9.3.4 Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

9.3.5 A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientac¢Ges dos drgdos de controle.

9.4 As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.5 Na aplicagdo da sangao de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

9.6 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita
no item 9.1.3, caracterizarda o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora
da licitag¢do, nos termos do art. 45, §42 da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.

9.7 Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢Ges de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimac¢do, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir
sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.8 Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacao da sang¢do de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.
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9.9 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da
Lei n? 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da
abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

10.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo
e-mail cpl.manga@yahoo.com.br.

10.4. As impugnacOes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

10.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagdo.

10.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.

11. DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 08 (oito) meses, a partir de sua assinatura.

11.2. Toda alteragdo de prazo, seja de execugao, seja contratual, devera ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos.

11.3. O ndo cumprimento dos prazos aqui previstos acarretard na aplicacdo das penalidades
cabiveis previstas neste Edital.

12. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

12.1. Os recursos para fazer face as despesas de execugdo das obras e servigos correrdo por conta
das seguintes dotacdes:

Exec Obras Civis e Outras
749 6.1.1.15.452.22.1033.44905100 AquisEquipe Obras e Transferéncias de
Imdveis para Planej. InstalagGes Convénios ou
e Infraestrutura Repasses da Unido

13. DO PAGAMENTO
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14.1 As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar e Minuta do
Contrato.

14. DA GARANTIA

14.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n? 14.133,
de 2021, no percentual e nas condigdes descritas no Termo de Justificativas técnico relevantes.

14.2. Deverd também ser observado o estabelecido na Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Codigo de Defesa do Consumidor).

15. DISPOSICOES GERAIS
15.1 Serd divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

15.2 N3o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo
do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Agente de Contratacdo/ Comissao.

15.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

15.4 A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

15.5 As normas disciplinadoras da licitagcdao serdao sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que n3ao comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacgao.

15.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugao ou do resultado do processo licitatorio.

15.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

15.8 O desatendimento de exigéncias formais ndao essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

15.9 Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
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15.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), no endereco eletrénico www.manga.mg.gov.br, e na plataforma de licitacbes

https://comprasbr.com.br.

15.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

15.11.1. ANEXO | — Documentos para Habilitacdo

15.11.2. ANEXO Il — Projeto Basico/estudo Técnico Preliminar/ Termo de Justificativas Técnicas
Relevantes

15.11.3. ANEXO IIl = Minuta de Termo de Contrato

15.11.4. ANEXO IV - Modelo de Declaracdo de Visita Técnica Facultativa

15.11.5. ANEXO V — Modelo de Declaracdo de Nao Visita Técnica;

15.11.6. ANEXO VI — Modelo de Declaracdo de Disponibilidade de Pessoal Técnico;
15.11.7. ANEXO VIl — Declaragdo de Profissionais indicados;

15.11.8. ANEXO VIl — Declaragobes;

15.11.9. ANEXO IX — Carta Proposta da Licitante;

15.11.10. Anexo X — Planilha orcamentaria, Cronograma fisico Financeiro, Composi¢cdo de BDI,
Memoria de Calculo, Relatério Fotografico, Composicdo de Custos, PLQ, QCl, SPA, Memorial
Descritivo

Manga, 24 de outubro de 2024.

Assinado de forma digital por

ANASTACIO GUEDES ANASTACIO GUEDES
SARAIVA:00098412672 SARAIVA00098412612

Dados: 2024.10.24 15:49:17 -03'00'

Anastacio Guedes Saraiva

Prefeito Municipal
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ANEXO | - DOCUMENTAGAO EXIGIDA PARA HABILITACAO

(Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracées ou da
consolidacdo respectiva).

Habilitacdo Juridica

8.3. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

8.4. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no
sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.6. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério
de seus administradores;

8.7. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
Considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/MEI n® 77, de 18 de
marco de 2020.

8.8. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores;

8.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbac&do no Registro onde tem sede a matriz.

8.10. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes
OU da consolidacéo respectiva.

Habilitacdo Fiscal, Social e Trabalhista

8.11. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas juridicas (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

8.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro
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de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

8.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.14. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n°5.452, de 19 de maio de 1943;

8.15. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual/Municipal/Distrital relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto contratual;

8.16. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal/Distrital do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8,17. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou
distritais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

8.18. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n° 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira

8.19. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante (inciso |l
do art. 69 da Lei n° 14.133, de 2021);

8.20. indices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de balanco patrimonial,
demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais e obtidas pela aplicacdo das seguintes formulas:

| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) + (Passivo
Circulante + Passivo Nao Circulante); e
Il - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) + (Passivo Circulante).

8.21. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitacdo capital minimo OU patriménio liquido minimo de 5% (cinco por cento) do valor
total estimado da contratacao.
8.22. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura (81° do art. 65 da Lei n° 14.133, de 2021).
8.23. O balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos (86° do art. 69 da Lei n° 14.133, de 2021):
8.23.1. No casa de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo sera exigida da
microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentacdo de balanco patrimonial
do ultimo exercicio social, conforme disp8e o art. 3° do Decreto n°® 8.538, de 2015.
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8.24. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da &rea contabil, apresentada
pelo licitante.
8.25 - Comprovante da prestacdo de garantia de manutencéo da proposta, correspondente
a 1% (um por cento) do valor estimado da licitacao.
8.25.1- A garantia de manutencdo de proposta, quando nao recolhida em moeda
corrente nacional, mas em qualquer outra das modalidades previstas a seguir, tera o
prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contado da data de entrega dos Documentos
de Habilitacao e Propostas de Precos e devera ser recolhida das seguintes formas:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulo da divida publica sendo Autorizado e Liquidado pelo
Banco Central do Brasil, demonstrando o valor real do titulo, e vedada a prestacao de
garantia através de Titulos da Divida Agraria; No caso de prestacdo de garantia de
manutencdo de proposta em dinheiro, deverd ser apresentado dentro do documento de
habilitacdo, comprovante de deposito identificado no valor acima estipulado na conta
informada pela Contratante.

b) Fianca bancaria;

c) Seguro-garantia.

8.25.2 - A garantia de manutencao de proposta sera liberada até 05 (cinco) dias Uteis apos
esgotada as fases de habilitacdo (Documentos de Habilitagdo) ou de classificacao
(Propostas de Precos), para as empresas inabilitadas ou desclassificadas, ou apés a
adjudicacédo, exceto para a vencedora da licitacdo, que sera liberada no mesmo prazo,
apos a data de assinatura de Contrato.

Qualificacdo Técnica

8.26. Prova de registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, na sede da empresa licitante.

a.1) O comprovante de registro da empresa no Conselho de Classe devera conter o
nome do responsavel técnico indicado para emitir o ART ou RRT da obra objeto desta
licitacéo.

a.2) O comprovante, em nome do responsavel técnico, referido na alinea “a”, acima,
devera conter o nome da licitante, na condicdo de empresa para qual este profissional
presta servicos.

a.3) No ato da assinatura do Contrato a licitante que estiver registrada ou possuir
profissionais registrados em outro Estado da Federacéo, sera exigido visto da entidade
profissional competente do Estado de Minas Gerais

8.26.1 - Qualificacao técnica-operacional: Atestado de capacidade técnica por execucao
de servicos compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
licitacdo, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado; comprovando que
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tenha executado servi¢o(s) semelhante(s) em caracteristicas, quantidades e prazos com
0 objeto ora licitado.

8.26.2 - Qualificacao técnica-profissional: Atestado de capacidade técnica fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado e certificado na
entidade profissional competente — CREA/CAU, que comprove que a licitante possui em
seu QUADRO PERMANENTE, profissional que tenha executado obra(s) e servigo(s)
semelhante(s) em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto ora licitado.

Pertencente ao quadro permanente:

a) Se EMPREGADO, comprovando-se o vinculo empregaticio através de coépia da
"Ficha ou Livro de Registro de Empregado”, da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social - CTPS e das provas de recolhimento das obrigacdes sociais (FGTS) e (INSS)
relativas ao Ultimo més anterior a data de publicacdo deste edital, acompanhadas das
respectivas relacdes de empregados.

b) O SOCIO, comprovando-se a participacdo societaria através de copia do Contrato
social e aditivos, se houver, devidamente registrado(s) na Junta Comercial.

c) Se CONTRATADO, apresentar contrato de prestacéo de servico, vigente na data de
abertura deste certame, comprovando, ainda, o registro do responsavel técnico da
licitante junto ao CREA, acompanhado de declaracdo ou documento equivalente
expedido, também pelo CREA, que indique a relagdo das empresas em que O
profissional contratado figure como responsavel técnico.

8.26.3. Nao serao aceitos atestados de Fiscalizacdo, Supervisdo, Gerenciamento, Controle
Tecnoldgico ou Assessoria Técnica de Obras, nem atestados de responsabilidade técnica
nao baixados por execucdo dos servicos junto ao CREA/CAU.

8.27. Declaracédo expressa da propria licitante, de que conheceu todos os elementos que
influenciardo diretamente na sua proposta de precos.

8.28. Declaracdo expressa do responsavel técnico da empresa que configura no
CREA/CAU, de que tem conhecimento da inclusdo do seu nome como Responsavel
Técnico da Empresa no caso de execucéo desta obra.

8.29. Declaracéao indicando o pessoal técnico adequado e disponiveis para a realizacao do
objeto desta licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

8.30. Declaracédo de que néo utiliza de mao de obra direta ou indireta de menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos.

8.31. Declaracdo de inexisténcia de impedimentos para licitar e contratar com a
Administracado Publica.

8.32. O licitante disponibilizara todas as informacfes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do
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contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

a
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ANEXO Il

PROJETO BASICO/ESTUDO TECNICO PRELIMINAR/TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS
RELEVANTES
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

Problema Publico a ser Resolvido: Pavimentacao de ruas, localizadas na sede do Municipio de Manga-
MG.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitagcdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de empresa
especializada para EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS, PASSEIO EM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, PISO PODOTATIL E SINALIZACAO VIARIA, DA RUA SANTA LUZIA,
RUA ELMIRO FERREIRA, RUA 05, RUA 06, AVENIDA A E RUA BELO HORIZONTE, LOCALIZADAS NA
ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MANGA, MG, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N°
963035/2024, OPERACAO 1094176-16/MCIDADES/CAIXA, composta por 4.578,50 m2 de pavimentag&o.

O objeto em questdo fundamenta-se na elaboracdo de projeto técnico para pavimentacdo de vias publicas
localizadas na sede do municipio de Manga - MG, com blocos sextavados de concreto com 8,0 cm de
espessura e resisténcia minima Fck=35mpa.

A execucdo da obra se dara através de administracao indireta, onde estardo adquirindo com os recursos do
convénio do Governo Federal (Ministério da Integracéo e Desenvolvimento Regional) com a prefeitura, todos
0S materiais e servigcos, agregados, transportes e alugueis de equipamentos necessarios para execucao dos
Servicos.

A pavimentacdo tem como objetivo principal, implantar infraestrutura basica da via, melhorando a
trafegabilidade, em qualquer época do ano e condi¢des climaticas, proporcionando conforto e mobilidade
para a populacdo que dela utiliza.

Visando promover o desenvolvimento da cidade através da pavimentacdo das vias que sofrem
demasiadamente nos periodos de chuva e a implantacédo da infraestrutura viaria, de modo que, os riscos de
alagamentos, enchentes e inunda¢des sejam minimizados ao maximo. Além da melhoria da mobilidade,
seguranca, e promoc¢do do acesso nas &reas urbanas do municipio para nossa populacdo, fomentando a
economia com boas condi¢fes das vias.

Os projetos foram elaborados privilegiando a humanizacdo do espaco publico, de forma a integrar
fisicamente todo o conjunto, e de acordo com 0s mais adequados padrdes e conceitos de funcionamento a
gue se destina esse tipo de uso, todos os materiais especificados séo de alta qualidade e visa o adequado
uso e conforto em todo o seu espaco.

A drenagem das aguas que incidirem sobre o pavimento serdo conduzidas pelos bordos através dos meios
fio e sarjetas conjugados com extrusora, até seu destino final.

Em um contexto mais amplo, a execu¢do da pavimentacdo, passeios, piso podotatil e sinalizagcao viaria das
vias, tém otima relacdo custo-beneficio, pois apresenta vérios aspectos positivos, tais como:

. Valorizag&o Patrimonial: Ha um aumento do valor venal dos terrenos e imoveis proximos.

. Diminuicdo de Areas Vazias: Aumento na ocupacdo dos terrenos vagos, incentivando novas
construgdes, criando novos empregos e fortalecendo o comercio local.

. Seguranca: A pavimentacdo e sinalizacdo de vias previnem acidentes, alerta sobre mudancas de
direcéo, obstaculos e perigos, trazendo assim maior seguranga a populagédo com a urbanizagéo das areas.

. Mobilidade: A populagédo terd um conforto maior em deslocamentos.

. Inclusdo Social: Promogéo de integracdo de pessoas com deficiéncia visual em espacos publicos,

contribuindo para uma sociedade mais inclusiva.
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Além de inumeros outros beneficios gerados a populagao, a pavimentacdo de vias apresenta também varios
aspectos positivos ao municipio, comprovando que os beneficios superam o0s custos do investimento
pretendido.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A presente demanda esta alinhada com os objetivos e diretrizes estabelecidos pelo programa cujo foco é
apoiar projetos de desenvolvimento e infraestrutura produtiva que visam promover o desenvolvimento urbano
da cidade, uma vez gque a execugdo da pavimentagdo urbana, passeios e sinalizagdo viaria é peca essencial no que
diz respeito a mobilidade e a acessibilidade, o que impacta diretamente na qualidade de vida da populacéo local. Com a
realizacdo da pavimentacdo e drenagem pretendem-se melhores condi¢des de trafegabilidade, uma vez que,
no periodo de chuvas a éarea fica intransitavel, o que traz prejuizos ao municipio.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

3.1. Forma de prestacéo do servico e seus requisitos:

3.1.1. Prestacéo de servigco de engenharia, de natureza ndo continuada, uma vez que impde ao contratado o
dever de realizar a prestacdo de um servigco especifico em um periodo predeterminado, podendo ser
prorrogado, desde que justificadamente, observadas as hipéteses previstas no art. 113 da Lei n°® 14.133, de
2021;

3.1.2. Demonstracdo de habilitagdo juridica, técnica, fiscal, social e trabalhista, bem como econdmico-
financeira, nos termos do Art. 62 da Lei Federal n° 14.133/2021;

3.1.3. A contratacdo sera realizada por meio de LICITACAO, na MODALIDADE CONCORRENCIA, na sua
forma ELETRONICA, com critério de julgamento por MENOR PRECO GLOBAL, nos termos dos artigos 6°,
inciso Xl da Lei Federal n.° 14.133/2021;

3.1.4. E permitida a participacdo de empresas que atendam as exigéncias do edital isoladamente ou reunidas
em consorcio de até 03 (trés) empresas que tenham como objeto social a execucao de servicos compativeis
com os descritos no edital;

3.1.5. Durante o periodo de vigéncia do contrato, é permitida a substituicdo dos profissionais indicados
durante o processo licitatério ou o acréscimo de profissionais, desde que o(s) novo(s) profissional(is)
atenda(m) aos requisitos minimos exigidos em edital e que a substituicdo seja previamente comunicada e
formalmente autorizada pelo fiscal do contrato;

3.1.6. A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade pela
prestacdo dos servicos ora contratados, salvo se expressamente autorizada a subcontratacio de parcela do
objeto pela CONTRATANTE;

3.1.7. O cessionério ficard sub-rogado em todos os direitos e obrigacdes do cedente e devera atender a
todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos no instrumento convocatério e legislagéo especifica;

3.1.8. Em qualquer caso, o consentimento na cessdo ndo importa na quitacéo, exoneracdo ou reducédo da
responsabilidade, da CEDENTECONTRATADA perante a CONTRATANTE;

3.1.9. O subcontratado sera responséavel, junto com a Adjudicataria, pelas obrigacdes decorrentes do objeto
do Contrato, inclusive as atinentes a CONTRATADA, quanto aos aspectos tributarios, sociais, previdenciarios
e trabalhistas, nos limites da subcontratacéo, sendo-lhe aplicavel, assim como a seus s@cios, as limitacdes
convencionais e legais;

3.1.10. Serfo aplicados os mesmos critérios aplicados & CONTRATADA para HABILITACAO da possivel
subcontratada (habilitacéo juridica, técnica, econdmica, financeira, fiscal e trabalhista);

3.1.11. A CONTRATADA é responsavel por todos os servicos que fazem parte do objeto deste Edital,
inclusive os que possivelmente venham a subcontratar, como também pela compatibilizacdo dos mesmos;

3.2. Vistoria para licitagao:

3.2.1. A visita técnica para conhecimento do local do objeto sera de forma opcional, devendo ser agendada
junto a Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos. Esta deverd ser previamente agendada pelo
telefone: (38) 3615-2112, e poderd ser realizada até 48h do horario marcado da data prevista para a
realizacdo do certame, devendo apresentar junto os documentos de habilitacdo o Atestado de Visita
realizada pelo responsavel técnico, emitida pela Secretaria de Infraestrutura e Servigcos Publicos,
comprovando o efetivo conhecimento do local da obra;
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3.2.2. Caso opte por ndo realizar a visita, a Licitante devera apresentar uma declaragcdo assinada pelo
responsavel técnico que possui conhecimento do local onde sera executada a obra, ciente das condi¢bes
fisicas e locais para o cumprimento do objeto da licitagéo.

3.3. Habilitag&o técnica:

3.3.1. Os critérios para habilitacdo de natureza juridica, fiscal, social e trabalhista, bem como econémico-
financeira a serem atendidos pelos participantes do certame, estéo previstos no edital, nos termos do Art. 62
da Lei n° 14.133/2021;

3.3.2. Para a qualificacdo técnico-profissional da prestacdo dos servicos pretendidos, 0s eventuais
interessados deverdo comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagcéo, bem
como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitagdo, nos termos do art. 67, da Lei n°® 14.133/2021:

a) Comprovante do Registro e Regularidade no Conselho de Classe em nome da licitante e de seu
responsavel técnico, o qual devera acompanhar as obras e emitir ART ou RRT;
a.1l) O comprovante de registro da empresa no Conselho de Classe devera conter o nome do responsavel
técnico indicado para emitir o ART ou RRT da obra objeto desta licitacdo.
a.2) O comprovante, em nome do responsavel técnico, referido na alinea “a”, acima, devera conter o
nome da licitante, na condi¢cdo de empresa para qual este profissional presta servicos.
a.3) No ato da assinatura do Contrato a licitante que estiver registrada ou possuir profissionais registrados
em outro Estado da Federacdo, sera exigido visto da entidade profissional competente do Estado de
Minas Gerais

b) Atestado de capacidade técnico-profissional devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe,
em nome do mesmo responsavel técnico indicado pela licitante, fornecido por pessoa Juridica de direito
publico ou privado compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagéo:

Execucdo de pavimentacdo em bloco sextavado = 2.289 metros quadrados

Execucdo de meio fio e sarjeta com extrusora = 701 metros.

Execucdo de Passeio (calcada) ou piso de concreto moldado in loco = 63 metros cubicos

3.4. Da gestéo e fiscalizacdo do contrato:

3.4.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo do objeto do futuro contrato poderdo ser exercidos por fiscais de
contratos ou por meio de Comissdo de Fiscalizacdes, designados pela Prefeitura mediante Portaria, aos
guais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo do objeto, bem como dirimir e
desembaracar quaisquer dividas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessério a
regularizacdo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia ao
contratado;

3.4.2. Caberd a Comisséo de Fiscalizacéo designada atestar e encaminhar a Nota Fiscal, a ser entregue pela
empresa, para efeito de pagamento do mesmo;

3.4.3. A Comissdo devera zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacBes assumidas pela contratada, todas as condicdes de habilitacdo e
qualificacéo exigidas na licitacéo;

3.4.4. A atividade de fiscalizagdo néo resultara, tampouco, e em nenhuma hipétese, em corresponsabilidade
da contratante ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

3.5. Dos critérios de aceitabilidade do objeto:

3.5.1. Executado o contrato, o objeto serd recebido provisoriamente, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacéo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias da comunicacao escrita do contratado sobre a conclusédo dos servigos (art. 140, |, “a” § 3° da Lei Federal
n.° 14133/2021);

3.5.2. A empresa devera providenciar a Certiddo Negativa de Débitos - CND de obra, com a descri¢cao
correta da obra executada, em até 45 dias apds a emissdo do termo provisorio;

3.5.3. A CONTRATANTE realizara inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar revisfes finais que se fizerem
necessarios;

3.5.4. A CONTRATADA fica obrigada a corrigir, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
incorrecdes ou em desacordo com as especificagdes constantes no Estudo Técnico Preliminar e no Projeto
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Béasico, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a (ltima medicdo de servicos até que sejam
corrigidas/refeitas/substituidas e sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades;

3.5.5. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas
atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato;

3.5.6. Sera realizada a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacao e,
caso haja irregularidades que impegcam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

3.5.7. A empresa sera comunicada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacdo, com base no Boletim de Medicdo por Eventos de acordo com o cronograma fisico
financeiro;

3.5.8. O recebimento definitvo se dard até 90 dias, contados do recebimento provisério. Apos a
apresentacdo da CND por parte da empresa, 0 objeto sera recebido definitivamente, mediante termo
circunstanciado lavrado por comissdo designada pela autoridade competente, e assinado pelas partes,
observado a reparacdo dos defeitos e incorrecfes que porventura se apresentem no decorrer do prazo em
que a obra foi colocada em funcionamento, apds seu recebimento provisério. (art. 140, I. “b” § 3° da Lei
Federal n.° 14133/2021);

3.5.9. O recebimento provisario ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucgdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002);

3.5.10. Durante 05 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a Contratada
respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do Art. 618 do Cdadigo Civil Brasileiro e Art. 12 da Lei
n.° 8078/90 do Caddigo de Protecdo e Defesa do Consumidor, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento da Prefeitura Municipal.

3.6. Do regime de execucdo:

3.6.1. A contratacdo sera realizada por meio de LICITACAO, na MODALIDADE CONCORRENCIA, com
critério de julgamento por MENOR PRECO GLOBAL, nos termos dos artigos 6°, inciso Xl da Lei Federal n.°
14.133/2021, executada pelo regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO;

3.6.2. Justifica-se este regime, pois o processo licitado por regime de preco global € indicado para obras por
ter simplicidade nas medi¢des (medigbes por etapa concluida), incentivando assim o cumprimento de prazo,
considerando que o contratado recebe apenas ap6s a conclusdo de cada etapa. Por ter seu valor final do
contrato, em principio, fixo, restringe a demanda de aditivos e dificulta o jogo de planilhas das proponentes.
Também cabe ressaltar que esta modalidade tem menor custo para a Administragdo Publica na fiscalizagéo
da obra e contribui para a melhor organizacdo do canteiro de obras de modo que a equipe consegue ter
controle sobre a execucdo da obra como um todo e ndo apenas ao servigo que seria competido a ela, no
caso do regime de execucao por prego unitario.

O acompanhamento das etapas de obra sera definido pela PLE(Planilha de Levantamento de Eventos).

3.7. Das condi¢cdes de pagamento:

3.7.1. Os pagamentos serdo mediados através das medi¢Bes realizadas conforme o cronograma
estabelecido, ap6s confirmado o recebimento do objeto pela fiscalizagéo. A liquidagcdo da despesa se dara
em 07 dias Uteis apds o recebimento da nota fiscal;

3.7.2. A contagem do prazo para pagamento considera 07 dias Uteis e tera inicio e encerramento em dias de
expediente deste Municipio;

3.7.3. Apés a medicao dos servigos realizados, a empresa devera apresentar Nota Fiscal Eletrdnica — NF-e,
a qual devera constar as indicacdes nas observacdes referentes a: obra, empenho e Secretaria Gestora.
Caso a mesma for apresentada com erro sera devolvida a empresa para retificacao e reapresentacéo;

3.7.4. O pagamento sera efetuado em favor da empresa, ap6s o Boletim de Medi¢éo atestado pelo Fiscal
Técnico e pelo Responsavel Técnico da Empresa, mediante transferéncia bancéria para conta bancéria
informada pela empresa na realizacdo de seu cadastro de fornecedor;

3.7.5. Nenhum pagamento serd efetuado a empresa enquanto qualquer obrigacdo estiver pendente de
liguidagdo, sem que isso gere direito a reajustamento de pre¢os ou corre¢do monetaria;
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3.7.6. O pagamento estara condicionado a REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA, devendo esta
demonstrar tal situacdo em todos os seus pedidos de pagamentos por meio da seguinte documentacéo,
devidamente protocolado na Prefeitura:

3.7.6.1. Certiddo de Débitos Relativos aos Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Uniao;

3.7.6.2. Certiddo Regularidade do FGTS - CRF;

3.7.6.3. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;

3.7.6.4. Certiddo Negativa da Situacdo Fiscal Estadual,

3.7.6.5. Certiddo Negativa de Débitos Municipais;

3.7.6.6. Matricula no Cadastro Nacional de Obras (CNO) da obra em questdo (somente primeira medi¢céo);
3.7.6.7. Cadastro no SPCO (Sistema de Comunicacéo Prévio de Obra);

3.7.6.8. Relatoério da GFIP;

3.7.6.9. Recolhimento do INSS e FGTS;

3.7.6.10. Guias, devidamente pagas, do GPS e FGTS, com o protocolo de envio;

3.7.6.11. Outros que sejam necessarios para a realizacéo do certame.

3.8. Das obrigacdes da contratada:

3.8.1. Executar os servicos conforme especificacbes contidas no Projeto Basico, projetos, memoriais e
demais documentos de sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar todos 0s recursos necessarios ao cumprimento do
contrato;

3.8.2. Manter-se, durante todo o prazo de vigéncia do futuro Contrato, em compatibilidade com as obrigac6es
por ela assumidas, todas as condi¢cdes de qualificacdo e habilitacdo exigidas no respectivo procedimento
licitatorio;

3.8.3. Cumprir os termos do futuro contrato e do Edital e seus anexos, na estrita observancia da legislacdo
pertinente em vigor;

3.8.4. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente a Prefeitura ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, correndo as suas expensas 0s ressarcimentos e
indenizacdes devidos;

3.8.5. Apresentar amostra dos materiais antes da instalacdo para aceite da Comissdo de Fiscalizacao,
guando solicitado;

3.8.6. Comunicar imediatamente, por escrito, a Prefeitura qualquer anormalidade verificada, para que sejam
adotadas as providéncias necessarias;

3.8.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a
27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 3.8.8. Responsabilizar-se por 05 (cinco)
anos pela qualidade e seguranca da obra apds a sua entrega definitiva, conforme o Art. 618 do Codigo Civil
Brasileiro;

3.8.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des;

3.8.10. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e
qgualquer dano causado ao Municipio, devendo ressarcir imediatamente a Administracdo em sua
integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
servigos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

3.8.11. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em
conformidade com as normas e determina¢des em vigor;

3.8.12. O recebimento definitivo se dara até 90 dias, contados do recebimento provisério. Apds a
apresentacdo da CND por parte da empresa, 0 objeto serd recebido definitivamente, mediante termo
circunstanciado lavrado por comissdo designada pela autoridade competente, e assinado pelas partes,
observado a reparagéo dos defeitos e incorre¢des que porventura se apresentem no decorrer do prazo em
que a obra foi colocada em funcionamento, apds seu recebimento provisorio. (art. 140, I. “b” § 3° da Lei
Federal n.° 14133/2021);

3.8.13. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolida¢éo das Leis do Trabalho (CLT), no
gue se refere a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execucgao
do futuro contrato;

3.8.14. Fornecer aos trabalhadores os equipamentos de protecdo individuais (EPIs) e equipamentos de
protecdo coletiva (EPCs) pertinentes a cada tarefa, bem como garantir que os seus funcionarios e
prestadores de servicos contratados utilizem corretamente os mesmos. Os equipamentos de EPI devem
estar em conformidade com as especificacdes da NR6;
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3.8.15. Manter a disposicdo da comissédo de fiscalizagdo o Relatério de Obra devidamente preenchido e
assinado pelo responsavel técnico da obra, em duas vias onde uma delas serd entregue a fiscalizagédo
semanalmente;

3.8.16. Garantir as adequacgfes necessarias solicitadas pelo Fiscal Técnico, até que as mesmas se
encontrem nos parametros exigidos pela licitacdo e futuro contrato;

3.8.17. Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias, falhas ou irregularidades constatadas pela
Comisséo de Fiscalizacdo referentes ao projeto e ao cumprimento das demais obriga¢cfes assumidas;

3.8.18. Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, e de impedimento de execucgéo
por fato ou ato de terceiro reconhecido pela CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua
ocorréncia, quando ndo puder cumprir os prazos estipulados para a execucéo, total ou parcial, do objeto;
3.8.19. Aceitar todas as decisGes, métodos de inspecéao, verificacdo e controle, obrigando-se a fornecer todos
os dados, elementos e explicacdes que a Comisséao de Fiscalizagdo julgar necessario;

3.8.20. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigacdes fiscais e tributarias decorrentes da execuc¢édo do
presente contrato;

3.8.21. O contratado devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da
contratagdo, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei 14.133/2021 (Caucdo em dinheiro, Seguro
Garantia ou Fianca Bancéria), no momento da assinatura do contrato;

3.8.22. Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro e PLE, se responsabilizando por
gualquer custo que o Municipio venha ter caso o objeto ndo cumpra o prazo estabelecido;

3.8.23. Guardar sigilo sobre todas as informag@es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
3.8.24. As ART’s e ou RRT’s deverado ser entregues quitadas, acompanhadas do projeto especifico e/ou
servi¢o contratado;

3.8.25. Responsabilizar-se pela emissdo de CNO (Cadastro Nacional de Obras) e pelo cadastro no SPCO
(Sistema de Comunicacdo Prévio de Obra), essa documentacdo deve ser apresentada no momento da
assinatura do contrato;

3.8.26. A auséncia de previsdo expressa neste item ndo exclui outras que estejam dispostas no bojo do
Projeto Basico, edital e contrato;

3.9. Das obrigacdes da contratante:

3.9.1. Solicitar a documentacédo exigida em contrato para emitir Ordem de Inicio;

3.9.2. Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento da obra através da Comisséo de Fiscalizac¢éo ou fiscal
de contrato;

3.9.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

3.9.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servi¢os, por servidor especialmente designado,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

3.9.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeiges, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucgdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se que as
solugBes por ela propostas sejam as mais adequadas;

3.9.6. Assegurar & empresa o recebimento do crédito decorrente do adimplemento de suas obriga¢des,
através das medicdes realizadas;

3.9.7. Comunicar, com a antecedéncia razoavel, qualquer alteracdo que eventualmente podera advir durante
a execugao do contrato;

3.9.8. Cientificar o setor responsavel para adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigac¢bes pela Contratada;

3.9.9. Receber o objeto em conformidade com o especificado no instrumento convocatorio ou o indicado na
proposta, firmado através dos Termos de Recebimento;

3.9.10. Intervir na execuc¢do do Contrato, caso seja necessario, a fim de assegurar o seu fiel cumprimento e a
regularidade dos servicos prestados e das normas pertinentes; 3.9.11. Ordenar as corre¢des ou substituicdes
gue se fizerem necessarias para 0 bom andamento do projeto;

3.9.12. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspec¢des técnicas apds o recebimento do servigco e
notificagBes expedidas;
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3.9.13. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execuc¢éo da presente contratacdo, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

3.9.14. A auséncia de previsdo expressa neste item ndo exclui outras que estejam dispostas no bojo do
Projeto Bésico, edital e contrato.

3.10. Das condicBes de execucéo:
3.10.1. Os servicos referentes a execucao do objeto deste Projeto Basico compreendem o fornecimento de
pessoal técnico qualificado, equipamentos, bem como os demais recursos especificados, necessarios ao
desempenho das atividades a serem desenvolvidas, em conformidade com os padrBes de qualidade
definidos de forma a atender perfeitamente todas as normas e legislacdes federais, estaduais e municipais
de seguranca, higiene e medicina do trabalho. Além da protecdo aos demais usuarios/visitantes do espaco;
3.10.2. A empresa devera fazer um planejamento eficaz para a obra, visando evitar desperdicios de recursos
e desvios de metas, ou pelo menos minimizar situacdes de risco, garantindo o cumprimento das metas de
prazo e custos previstos para o empreendimento, atendendo aos padr6es de qualidade e desempenho
desejado;
3.10.3. Apés a data da Ordem de Servico para inicio da obra, a empresa contara com prazo maximo de 10
(dez) dias para inicio da mesma;
3.10.4. No prazo maximo de 10 (dez) dias contados a partir da data estabelecida na Ordem de Servico para
inicio da obra, a empresa devera: providenciar e instalar as placas de obras definidas nas planilhas
orcamentaria e apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execucdo da obra junto ao
CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU.
3.10.5. Todas e quaisquer instalacdes provisérias montadas no local pela empresa durante a execucao dos
servicos deverdo ser retiradas em seu término. A obra devera ser entregue limpa e em plenas condi¢tes de
uso;
3.10.6. Caberd & empresa o fornecimento e manutencdo do Relatério de Obras, devidamente numerado e
rubricado pela empresa e pela fiscalizacdo semanalmente, que permanecera disponivel no local da obra. O
Relatério de Obras seguira as caracteristicas do modelo disponibilizado digitalmente pela Prefeitura de
Manga, sendo observado o seguinte:
3.10.6.1. Sera unico, com paginas numeradas sequencialmente, em 02 vias, sendo a primeira da Prefeitura e
a empresa da segunda;
3.10.6.2. As folhas do Relatério de Obras deverdo ser assinadas pelo Responsavel Técnico da empresa e
pelo Fiscal Técnico da Prefeitura;
3.10.6.3. Deverdo ser feitas anotagBes semanais referentes ao acompanhamento sobre o andamento dos
servicgos, registrando, em especial:

a) Pessoal efetivo e fungéo;

b) Descricdo das atividades e frentes de servico em desenvolvimento;

c¢) InformagBes climéticas;

d) Anotacdes do Responsavel Técnico da obra;

e) Datas de conclusado de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

f) Anotagbes da fiscalizacéo;
3.10.7. As medicdes de servicos, para efeito de pagamento, deverdo ocorrer em conformidade com as
etapas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, as quais devem
ser agendadas previamente com a comissao de fiscalizagdo. No dia marcado para a medicdo, o responséavel
técnico da empresa deverd se fazer presente na obra, junto & comisséo de fiscalizacdo. A medi¢do sera
oficializada através de Boletim de Medicdo, que devera conter os servicos e quantidades realizadas,
atestadas pelo Fiscal Técnico de Contrato e pelo Responsavel Técnico da empresa.

3.11. Dos prazos:

3.11.1. A empresa devera apresentar, através de seu responsavel técnico, seu préprio planejamento, levando
em conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando e obedecendo,
contudo, o prazo estipulado no Cronograma Fisico Financeiro. Este planejamento deverd considerar a
estratégia para cumprimento dos prazos, levando em consideragéo a possibilidade de ocorréncia de chuvas,
o lead time dos fornecedores (tempo entre a solicitacdo e a sua entrega na organizacao), dentre outros
fatores intervenientes;
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3.11.2. O futuro contrato vigera conforme previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo do disposto
nos Art. 105 e Art. 106 da Lei N°14.133/2021, tendo como termo inicial do contrato sua assinatura;

3.12. Das sang¢des administrativas contratuais:

3.12.1. As sancdes administrativas seguirdo o mesmo regramento regulamentado no Decreto Municipal n°
261/2023 e as sancdes previstas na Lei Federal n.° 14.133 de 1° de abril de 2021, aos licitantes e
contratados pelas infracdes administrativas praticadas contra a administragdo publica municipal direta e
indireta do Municipio de Manga/MG.

3.13. Do reequilibrio e reajuste financeiro:
3.13.1. Conforme Declaracdo de Recursos Orcamentarios, para o exercicio de 2024, aplicavel a todas as
situacdes de contratacdes;

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

4.1. A relagdo de quantitativos de materiais e servigos sera discriminada através da Planilha Orgamentéria
(Documento em Anexo), com base nas tabelas SINAPI, SICRO NOVO e SETOP. Caberd a empresa
interessada, juntamente com seu responsavel técnico avaliar as composicdes citadas nos orcamentos, de
modo a compor todos 0s servicos e materiais necessarios a plena execucao do objeto dentro das normativas
e boas praticas da construgéao civil;

5. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

5.1. Tendo em vista a natureza do objeto, hd no mercado Nacional diversas empresas de construgdo civil
para execucdo da obra objeto deste processo licitatério, o que possibilita ampla concorréncia e vantagens a
administracao publica, propiciando transparéncia e legalidade para requerida contratacéo;

5.2. Trata-se de servico de engenharia, ndo continuado, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade
concorréncia, critério de julgamento por menor preco global,

5.3. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.
5.4. Diante das alternativas disponiveis ho mercado, a melhor solucdo para o problema a ser resolvido, que
tem sido amplamente praticada por outros érgdos e entidades da administracdo publica para contratacao
desse tipo de objeto, que mais se aproxima dos requisitos definidos e que mais promove a competicéao,
levando-se em conta 0s aspectos de economicidade, eficacia, eficiéncia e padronizacdo, bem como praticas
de mercado € a Contratacdo de empresa especializada do ramo de engenharia e construgao civil para
execucdo de pavimentacdo em blocos sextavados, passeio em concreto moldado in loco, piso
podotatil e sinalizacdo viaria, da Rua Santa Luzia, Rua EImiro Ferreira, Rua 05, Rua 06, Avenida A e
Rua Belo Horizonte, localizadas na zona urbana do Municipio de Manga - MG, em atendimento ao
contrato de repasse n° 963035/2024, operacdo 1094176-16/MCIDADES/CAIXA.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO

6.1. Estima-se para a contratacdo o valor de R$ 884.908,26 (Oitocentos e oitenta e quatro mil e
novecentos e oito reais e vinte e seis centavos);

6.2. Vislumbra-se que tal valor é compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o
disposto na IN n® 02/2022, da Unidade de Controle Interno e no Decreto Municipal n.° 261/2023, que
“Regulamenta dispositivos da Lei Federal n.° 14.133/2021 no dmbito do Municipio de Manga”.

Iltem Descricao dos ltens Preco Total R$
01 Placa de obra 1.675,67

02 Administracéo local 39.389,33
03 Locacdo Topogréafica de obra 4.802,16

04 Regularizagcdo e Compactagdo do sub leito 14.973,12
05 Meio Fio e Sarjeta 98.685,58
06 Pavimentagéo 455.537,48
07 Passeio 233.019,72
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08 Sinalizagao viaria 36.825,20

VALOR TOTAL R$ 884.908,26

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

7.1. As especificacdes técnicas necessarias para execucao da obra deverdo seguir em sua totalidade diante
exposto:

7.2. ANEXO 01 - Memorial Descritivo da obra, o qual contempla a descricAo dos materiais a serem
empregados na obra e 0s servi¢os a serem executados;

7.3. ANEXO 02 - Pranchas de Projeto Arquitetdnico, Estrutural, Elétrico e Hidrossanitario o qual apresenta as
intervencdes e os detalhamentos necessarios dos servicos a serem realizados;

7.4. ANEXO 03 - Planilha Orgcamentdria, a qual contempla o quantitativo juntamente com o orcamento dos
materiais e servi¢os a serem executados;

7.5. ANEXO 04 — Cronograma Fisico-Financeiro e PLE — contemplando as etapas de execucdo de obra com
percentagens, bem como recursos referentes a estas;

7.6. Antes do inicio da execucdo dos servicos deverdo ser verificadas diretamente na obra e sob
responsabilidade da empresa, as condicfes técnicas, medidas, locais;

7.7. Os servicos deverdo ser executados por profissionais habilitados e todos os materiais utilizados na
execucdo do servico em epigrafe deverdo ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior,
sendo executados de acordo com as especificacdes técnicas, necessitando seguir os padrfes minimos
exigidos em Normas Brasileiras;

7.8. A empresa devera planejar, orcar e executar a obra tendo como base as dimensfes, cotas e volumes
indicados no projeto. Os quantitativos e valores considerados pela empresa impdem a execucédo total dos
servicos previstos para o objeto, independente de divergirem da planilha;

7.9. Cabera a empresa contratada fazer a correta destinacao dos residuos sélidos e de construcéao civil.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

8.1. Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n® 14.133/2021, as licita¢cdes atenderdo ao principio do
parcelamento, quando techicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplica¢do deste principio, o § 1°
do mesmo art. 47 estabelece que deverdo ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a
Administracéo de varios contratos frente as vantagens da reducéo de custos, com divisdo do objeto em itens,
e o dever de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a concentracdo de mercado. Em vista disto, o
principio do parcelamento n&o devera ser aplicado a presente contratagéo, pois ndo se aplica a esta
contratacéo.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1. Pretende-se, com 0 presente processo licitatorio, assegurar a selecdo da proposta apta a gerar o
resultado de contratacdo mais vantajoso para o Municipio;

9.2. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem como a justa
competicdo, para evitar contratacdo com sobrepreco ou com pre¢co manifestamente inexequivel e
superfaturamento na execuc¢éo do contrato;

9.3. A contratacdo decorrente do presente processo licitatorio exigir4 da contratada o cumprimento das boas
praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizag¢éo e otimizacdo do uso dos recursos, bem como
para a redugdo dos impactos ambientais.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

10.1. Para a contratacdo pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias no ambito da
Administracao;
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10.2. A Secretaria de Infraestrutura indicara servidores para atuarem como fiscal técnico, administrativo e
gestor do contrato, para acompanhamento rigoroso das a¢des previstas nos projetos apresentados para a
realizacdo das adequacdes e melhorias no objeto a ser contratado;
10.3. Para que a pretendida contratacdo tenha sucesso, € preciso que outras etapas sejam concluidas, quais
sejam:

a) elaboracédo de Projeto Basico;

b) realizacao de certificacao de disponibilidade orgamentaria;

¢) elaboracdo de minuta do edital;

d) designacdo em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratacdo (conforme o caso);

e) elaborag&o de minuta do contrato;

f) encaminhamento do processo para analise juridica;

g) analise da manifestacao juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante

Nota Técnica com os ajustes indicados;

h) publicag&o e divulgacéo do edital e anexos;

i) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacao, caso aplicavel;

j) realizacdo do certame, com suas respectivas etapas; e

[) assinatura e publicacdo do contrato.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

11.1. Este estudo nao identificou a necessidade de realizar contratacdes acessorias para a perfeita execucao
do objeto, uma vez que todos 0s meios necessarios para a aquisicdo/operacionalizacdo dos servigos podem
ser supridos nesta contratacdo ora proposta;

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. Cabera a empresa contratada fazer a correta destinacéo final ambientalmente adequada dos residuos
sélidos da construcéo civil, conforme a Politica Nacional de Residuos Sdélidos (Lei Federal n° 12.305/2010);

13. DECLARACAO DE VIABILIDADE
13.1. Com base na justificativa e nas especificacdes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e

Seus anexos, e na existéncia de planejamento orgamentario para subsidiar esta contratagdo, declaramos que
A CONTRATACAO E VIAVEL, atendendo aos padrdes e precos de mercado.

Manga-MG, 09 de Setembro de 2024.

Responséveis pela elaboracéo do ETP (Art. 8 IN UCI n°® 1/2022):

Equipe de Planejamento da Contratacéo:

Thami(es Imaculada da Mota Silva Marcus Vin[cius carvalho de Matos
Area Administrativa Area de Aquisi¢bes
Matricula: 7687 Matricula: 8315
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Reline Unayra Abreu Feitosa
Coordenadora
Matricula: 7996

Servidor da Area Técnica:

Jodo Alipio Ferreira Dutra de Souza
Engenheiro Civil - CREA/MG 170978/D

Secretario Responsavel:

Milton Ferreira dos Santos
Secretario Municipal de Infraestrutura

Estou ciente, 09/09//2024

Anastéacio Guedes Saraiva
Prefeito Municipal
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TERMOS DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
DECLARAGOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

OBJETO: EXECUCAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCOS SEXTAVADOS, PASSEIO EM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, PISO PODOTATIL E SINALIZAGAO VIARIA, DA RUA SANTA LUZIA, RUA ELMIRO
FERREIRA, RUA 05, RUA 06, AVENIDA A E RUA BELO HORIZONTE, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA
DO MUNICIPIO DE MANGA, MG, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N° 963035/2024 -
OPERAGAO 1094176-16/MCIDADES/CAIXA.

1. ENQUADRAMENTO DO OBIETO
1.1. Classificagdo como obra ou servigo de engenharia
O objeto da presente licitacdo constitui (X) OBRA / () SERVICO DE ENGENHARIA, sob a seguinte justificativa:

Conforme diretrizes expostas no Parecer n. 075/2010/DECOR/CGU/AGU, que é destacado no Manual de
Obras e Servicos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido, por se tratar de alteragao significativa,
auténoma e independente, estamos diante de obra de engenharia, vedada a adogdo do pregao.

Ademais, a Lei n. 14.133, de 2021 — Nova Lei de Licitagdes e Contratos — em seu art. 6°, incisos Xll e XXI,
estabelece as definicbes de obra e servico de engenharia também se valendo da referéncia a dimensdo da
alteragdo, nos seguintes termos:

Obra: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissdes
de arquiteto e engenheiro que implica intervencdo no meio ambiente por meio de
um conjunto harménico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o
espaco fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das caracteristicas
originais de bem imovel;

Logo, sob a égide da nova lei, a atividade sera enquadrada como obra quando 1) seu exercicio, por forca de
lei, for privativo das profissdes de engenheiro e arquiteto, e, cumulativamente, Il) importar em inovagao do
espago fisico da natureza ou substancial alteracdo das caracteristicas originais de bem imovel.

2. REGIMES DE EXECUCAO

Para a execucdo indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa abaixo (X )
empreitada por preco global.

No regime de empreitada por prec¢o global a execucdo da obra ou servico se da por preco certo e total.
Assim, cada parte assume o risco de eventuais distor¢Ges nos quantitativos a serem executados, que podem
ser superiores ou inferiores aqueles originalmente previstos na planilha orgamentaria da contratacdo. Se, ao
final da obra, a contratada tiver fornecido ou executado quantitativos superiores aos estimados, arcard com
o prejuizo financeiro, ndo podendo cobrar a Administracdo pelos custos adicionais, até certo limite. Na
situacdo oposta, a ldgica é a mesma: a Administracdo ndo podera realizar descontos proporcionais aos
guantitativos ndo fornecidos ou executados, se ao final forem inferiores aos estimados, também até certo
limite.
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Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o Projeto Basico, definiu-
se as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos relativos a presente contratacao,
segundo a

s diretrizes do Acdérddo n. 1977/2013 - Plenario TCU, adotando os seguintes parametros descritos no
documento abaixo identificado:

Subestimativas e superestimativas técnicas relevantes

A definicdo das chamadas “subestimativas e superestimativas relevantes" decorre de orientagdo do TCU
para os contratos por empreitada por preco global ou integral (Acérdio n. 1.977/2013 - Plenario), a fim de
garantir seguranca juridica em caso de eventual necessidade de aditivos para corregdo de projeto.

Segundo avalia o TCU, ambas as partes - Administracdo e contratada - sdo obrigadas a arcar com as
imprecisdes do projeto na empreitada por prego global - porém, apenas até o limite do enriquecimento sem
causa de uma parte em detrimento da outra.

Assim, "pequenos erros quantitativos” devem ser tolerados e ndo devem acarretar a celebragdo de termos
aditivos em empreitadas globais, "por se tratarem de erros acidentais, incapazes de interferir na formacao
de vontades e, principalmente, na formagdo de proposta a ser ofertada, a ser tida como a mais vantajosa".

Porém, o cendrio se altera caso ocorram "erros substanciais" - dai a necessidade de estabelecer um critério
objetivo para diferencia-los.

O setor técnico deve elaborar uma matriz de riscos para analisar os riscos do projeto e definir a margem de
tolerancia de erro quantitativo a ser acatada pelas partes, tanto a menor (“subestimativas” em desfavor da

contratada) quanto a maior (“superestimativas” em desfavor da Administracdo).

Tal margem de tolerancia sera fixada sob a forma de um percentual incidente sobre as quantidades do
servigo.

Nesse ponto convém notar que a inclusdo dos riscos do empreendimento é parte obrigatéria da
remunera¢do da empresa contratada, nos termos do art. 92 do Decreto n. 7.983, de 2013 que traz a
composicdo do BDI:
Art. 92 O preco global de referéncia serd o resultante do custo global de referéncia
acrescido do valor correspondente ao BDI, que deverd evidenciar em sua
composi¢do, no minimo:

| — taxa de rateio da administracdo central;

Il — Percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servico, excluidos aqueles
de natureza direta e personalistica que oneram o contratado;

Il — Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e
IV — Taxa de lucro.

Ora, a Taxa de Risco compreende os “riscos de construcdo”, os “riscos normais de projetos de engenharia”,
bem como os “riscos de erros de projetos e engenharia”, conforme se extrai do Acérddo TCU n. 2622/2013 -
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Plendrio. Portanto, ndo é compreensivel que a Administracdo venha a remunerar esses riscos e ao mesmo
tempo assuma o 6nus de quaisquer quantitativos subestimados por meio da celebracdo de aditivos, tal
como seria no regime de empreitada por preco unitario. Dai a taxa de risco ficada pela Administracao por
ocasido da elaboracdo do BDI é um importante fator a ser levado em consideracdo no calculo das
superestimavas e subestimavas relevantes.

Além disso, A Orientacdo Técnica n. 04/2011 do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, seguindo
padrées internacionais (ICEC — International Cost Engineering Council), indica uma margem de erro de um
orcamento de referéncia de aproximadamente 5% (cinco por cento) para um Projeto quando caracterizada
uma situagdo de utilizagdo de empreitada por preco global, ou seja: quando todas as informagdes
necessarias para a confeccdo de uma planilha or¢amentdria detalhada estdo disponiveis. Assim, esse
parametro pode ser utilizado pela Administragdo como critério médio que pode varia conforme o risco de
cada etapa do projeto.

Uma vez fixados os percentuais, durante a execug¢do contratual, se for contatado um erro de quantitativo
(“subestimativa” ou “superestimativa”’) em determinado servico, o setor técnico comparard com o
percentual fixado na matriz de riscos.

Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro ndo é relevante: trata-se de
risco ordindrio do empreendimento, ja remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da obra ou
servico, e nao deve fundamentar a prola¢do de termo aditivo.

Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, significa que o erro ndo é relevante e
permitird a prolagdo do termo aditivo — sem prejuizo da andlise técnica acerca dos demais requisitos
necessarios para as modificagdes contratuais, nos termos do art. 124, | e Il da Lei n. 14.133, de 2021.

Assim, a defini¢do do percentual de tolerancia pode abranger cada item de servigo, grupos de servigos ou
apenas os servicos de maior relevancia da contratagdo (avaliados de acordo com a metodologia ABC) —
nesse ultimo caso, o erro de quantitativo sé ensejara a prolacdo do termo aditivo se atingir justamente um
dos servicos agrupados na curva “A” da contratac¢do, ou nas curvas “A” e “B” (podendo prever um percentual

limite maior para os servigos da curva “B” em relacdo a curva “A”, por exemplo).

3. ELABORAGAO DE PROJETOS/DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E
COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( X ) Projeto Basico/Executivo/documentos técnicos foram elaborados por profissional
habilitado de ( X ) engenharia, ( ) arquitetura, com a emissdo da ( X ) ART, ( ) RRT ( )TRT.

4. DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
Na presente licitacdo:

( X) Foi observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021;

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No or¢camento da presente obra ou servigo:
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( X)) Foi/foram juntadas a(s) ( X ) planilha(s) sintética(s) e a(s) () planilha(s) analitica(s)

O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias:

( X) Consta nos autos.

Na presente licitagdo:

( X)) Foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orgamento de referéncia da presente licitagao:

(X) Foram adotadas composi¢des de custos unitarios oriundas do SINAPI, SICRO e SETOP, sem adaptacées;

(X) Foram adotadas composicbes “adaptadas” do SETOP MG/NORTE, nos termos do art. 82 do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes;

(X) Foram adotadas composi¢des “proprias”, extraidas de fontes SINAPI, nos termos do art. 23, § 29, da Lei
n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS
No orcamento de referéncia da presente licitacdo, os custos diretos (X) compreendem apenas os
componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e mensurados na planilha

orcamentaria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administragao local:
( X ) Observa os parametros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

() Adota o parametrodo ( ) 1° quartilou ( ) médioou( ) 3°quartil, de acordo com as justificativas
técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

( ) Adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas:
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Em relagdo ao cronograma fisico-financeiro:

(X) Prevé pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de administracdo local,
para cada periodo de execugdo contratual, refletindo adequadamente a evolugdo da execugao da obra, ao
invés de reproduzir percentuais fixos.

( ) NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, inclusive os de administra¢do
local, para cada periodo de execug¢do contratual, sob as seguinte justificativa:

8. ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVIGOS E INSUMOS

Na presente licitacdo:

() Foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e ( ) SERVICOS.
9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTARIA

Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia ( ) DESONERADOS ou

(X) NAO DESONERADOS, por se tratar da op¢do mais vantajosa para a Administragdo, conforme simulagdo
juntada aos autos (preencher se necessario, para outras consideracdes):

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIGCAO DO PERCENTUAL DE BDI
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Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os parametros do Acorddo n. 2622, de 2013 -
Plendrio do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no Acérdao n.
2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos
em que nao foi adotado o médio:

Administragdo central: ( X ) 1° quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Para justificar o uso do 1° quartil do BDI, é importante entender que esse quartil representa o valor
minimo aceitdvel. A coluna Médio apresenta o valor comumente utilizado, e o 3° quartil representa o
valor maximo. Portanto, ao adotar o 1° quartil, estamos garantindo que o BDI nao serd excessivamente
alto, mas também ndo sera tdo baixo a ponto de comprometer os custos indiretos e o lucro da empresa.

Seguro e garantia: ( X ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil;

Para justificar o uso do 1° quartil do BDI, é importante entender que esse quartil representa o valor
minimo aceitdvel. A coluna Médio apresenta o valor comumente utilizado, e o 3° quartil representa o
valor maximo. Portanto, ao adotar o 1° quartil, estamos garantindo que o BDI ndo sera excessivamente
alto, mas também nao sera tao baixo a ponto de comprometer os custos indiretos e o lucro da empresa.

Risco: ( X) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil;

Para justificar o uso do 1° quartil do BDI, é importante entender que esse quartil representa o valor
minimo aceitdvel. A coluna Médio apresenta o valor comumente utilizado, e o 3° quartil representa o
valor maximo. Portanto, ao adotar o 1° quartil, estamos garantindo que o BDI ndo sera excessivamente
alto, mas também nao sera tao baixo a ponto de comprometer os custos indiretos e o lucro da empresa.

Despensa financeira: ( X ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil;

Para justificar o uso do 1° quartil do BDI, é importante entender que esse quartil representa o valor
minimo aceitdvel. A coluna Médio apresenta o valor comumente utilizado, e o 3° quartil representa o
valor maximo. Portanto, ao adotar o 1° quartil, estamos garantindo que o BDI ndo sera excessivamente
alto, mas também nao sera tao baixo a ponto de comprometer os custos indiretos e o lucro da empresa.

Lucro: ( X ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil;

Para justificar o uso do 1° quartil do BDI, é importante entender que esse quartil representa o valor
minimo aceitdvel. A coluna Médio apresenta o valor comumente utilizado, e o 3° quartil representa o
valor maximo. Portanto, ao adotar o 1° quartil, estamos garantindo que o BDI ndo sera excessivamente
alto, mas também ndo sera tao baixo a ponto de comprometer os custos indiretos e o lucro da empresa.

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram adotados
percentuais superiores ao 3° quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:
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11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitagdo, ( ) SERA ou ( X ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e
equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

N3o havera necessidade do BDI reduzido pois ndo havera itens de fornecimento de materiais e
equipamentos de natureza especifica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades
préprias e diversas e que representem um percentual significativo do preco global da obra, estes, segundo
as recomendacdes do Acérdio n. 2.622/2013, devem apresentar incidéncia de taxa de BDI reduzida em
relacdo a taxa aplicada aos demais itens.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
( ) foram observados os parametros do Acérddo n2 2.622/2013 — Plenério do TCU;

( ) foi adotado o parametro do ( ) 12 quartil ou ( ) médio ou ( ) 22 quartil, de acordo com as justificativas
técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio.

( ) foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto icitado, de acordo
com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

12. ELABORAGAO DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
O cronograma fisico-financeiro: (X) Foi junto aos outros

Na hipdtese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma fisico-financeiro:
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(X) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos propostos pelos
licitantes.

Durante a execucdo contratual, a remuneracdo devida a contratada também seguira o valor de cada etapa
cronograma — sendo altamente recomendavel que a previsdo de pagamento coincida com 100% (cem por
cento) da conclusdo da respectiva etapa, a fim de se evitar a necessidade de medicdo (atividade propria da
empreitada por prego unitario).

13. PROJETO EXECUTIVO
(X) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e divulgados com o
edital da licitagao;

() NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente repassada a
contratada, como os custos contemplados na planilha orcamentaria elaborada. Nessa hipotese, ( ) ATESTO
que o projeto basico e os demais documentos técnicos da licitagdo possuem nivel de detalhamento
adequado e suficiente para permitir a elabora¢do dos projetos executivos pela contratada.

A Administracdo poderd autorizar que o projeto executivo seja elaborado pelo préprio contratado,
concomitantemente com a execuc¢do da obra ou servigo (art. 14, § 49, da Lei n. 14.133, de 2021). Em tal
situagdo, os documentos técnicos prévios da licitagdo sdo suficientemente detalhados, com a descri¢ao
completa das caracteristicas e especificagdes relevantes do objeto licitado, nos termos do art. 62, XXV, da Lei
n. 14.133, de 2021. O projeto bdsico possui nivel de precisdo e detalhamento que permite caracterizar
adequadamente o empreendimento, inferir seus custos reais e definir metodologia e prazo de execucao.
Nesse sentido, preceitua o Manual de Obras e Servicos de Engenharia da AGU:

O que a lei ndo diz explicitamente é que essa faculdade somente pode ser exercida
se o nivel de detalhamento do projeto basico for suficientemente alto para extirpar
subjetivismos por parte das licitantes. Ou seja, a definicdo dos métodos,
guantitativos, prazos e valores deverdo ser tdo precisa que a elaboracdo do projeto
executivo se torne algo que pode ser realizado por qualquer uma das licitantes sem
grandes variagdes, tal como se fosse um “servico de prateleira”, isto é, semelhante
a um servico comum de engenharia.

Para tanto, é necessario que os estudos preliminares, o programa de necessidades,
o Projeto Basico e o caderno de especificacbes, dentre outros, sejam
suficientemente claros e de grande precisdo. Além disso, é necessario que constem
as plantas conceituais do objeto. Ndo se permitem especificacbes genéricas ou
amplas que deixem a cargo da licitante a opg¢do por um modo de execucdo que
influencie diretamente no prego ou no bem que interessa a Administracao.

Ressalta-se que, caso a responsabilidade pela elaboracdo dos projetos executivos seja transferida a
contratada, isso deve constar como obrigacdo especifica no Estudo Técnico preliminar ou Projeto Basico e os
custos inerentes devem estar contemplados na proposta.

14. QUALIFICACAO TECNICA

Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou ao ( X ) CAU.
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Capacidade técnico-operacional
Na presente licitacdo:

(X) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo do objeto, conforme ANEXO 1.

(X) SERA exigida a comprovagdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos seguintes
servigos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto.

Possibilidade de somatdrio de atestados

Na presente licitagdo, sera (X) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatério de atestados de capacidade técnico-
operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados, com base na seguinte justificativa
técnica:

Porém, em determinadas situagbes de maior complexidade técnica, devidamente justificadas, a
jurisprudéncia do TCU admite vedar o somatdrio de atestados - quando “o aumento de quantitativos do
servico acarretar, incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica do objeto ou uma desproporc¢ao
entre as quantidades e prazos para a sua execugdo, capazes de ensejar maior capacidade operativa e
gerencial da licitante e de potencial comprometimento acerca da qualidade ou da finalidade almejada na
contratacdo da obra ou servigco” (Acrddo n° 2.150/2008 — Plendrio).

Capacidade técnico-profissional
Na presente licitacdo:

(X) SERAO exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo do objeto, conforme ANEXO I.

A experiéncia do profissional de engenharia é comprovada por meio da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART, que demonstre ter executado previamente determinado servico. Para o profissional de
arquitetura, o documento correspondente é o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, e para o técnico

industrial, o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT.

As ART’S, RRT’S e TRT’'S emitidas em nome de cada profissional sdo compiladas na respectiva Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT, conforme o caso.

Exigéncias de instalagGes, aparelhamento e pessoal técnico.

Na presente licitagdo, ( ) SERA exigida a indicacdo de instalaces, aparelhamento ou pessoal técnico com
determinada qualifica¢do, a seguir elencados:

Exigéncias de instalagGes, aparelhamento e pessoal técnico.

Segundo o art. 67, inciso |l, da Lei n. 14.133, de 2021, dentre os requisitos de qualificacdo técnica, pode-se
exigir que o licitante indique as instalacGes, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponiveis para a
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realizacdo do objeto da licitacdo, bem como a qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que
se responsabilizara pelos trabalhos.

Tem sido praxe exigir nos editais uma declaracao formal de que a licitante dispora, por ocasido da futura
contratacdo, das instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao
contratual, mas sem relacionar quais seriam essas instalacdes, aparelhamento ou pessoal.

Isso acaba revestindo a exigéncia de algo absolutamente formal, sem acréscimo algum a garantia do
cumprimento das obriga¢des. Pelo contrario, representa um risco de trazer problemas para a licitagdo,
porque pode inclusive passar desapercebida pela licitante - e eventualmente a melhor proposta vir a ser
desclassificada por conta dessa formalidade.

De qualquer forma, em havendo itens especificos reputados necessarios para a execu¢do da obra ou servigo,
como determinadas mdquinas, equipamentos ou pessoal técnico, o 6rgao poderd inserir a referida
exigéncia, acrescida, caso necessario, da relagdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem
em diminuicdo da disponibilidade do pessoal técnico (art. 67, § 82, da Lei n. 14.133, de 2021).

15. VISTORIA

Na presente licitagdo, a realizagdo de vistoria sera (X) FACULTATIVA ou ( ) OBRIGATORIA, e o licitante (X)
PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaragdo de pleno conhecimento das condi¢des de execucdo
do objeto.

16. SUBCONTRATAGAO

O 6rgdo assessorado ( X ) NAO ADMITIU ou () ADMITIU a subcontratagdo parcial na 9 presente licitagdo,
sob as seguintes condicdes e justificativas técnicas:

O art. 122 da Lei n. 14.133 de 2021, admite a subcontratacdo parcial de obra, servico ou fornecimento até o
limite autorizado pela Administracdo. A subcontratacdo, desde que autorizada pela Administragao,
possibilita que terceiro, que ndo participou do certame licitatério, realize parte do objeto.

Vejamos também a doutrina de Margal Justen Filho:

A subcontratagdo torna-se cabivel, sendo inevitavel, quando o objeto licitado
comporta uma execugdo complexa, em que algumas fases, etapas ou aspectos
apresentam individualidade e sdo desempenhadas por terceiros especializados.

A evolugdo dos principios organizacionais produziu o fendbmeno terceirizado, que
deriva dos principios da especializacdo e da concentracdo de atividades. Em vez de
desempenhar integralmente todos os angulos de uma atividade, as empresas
tornam-se especialistas em certos setores.

A escolha da Administracdo deve ser orientada pelos principios que regem a
atividade privada.

Na iniciativa privada, prevalece a subcontratacdo na execucdo de certas
prestacoes. Essa é a solugcdo economicamente mais eficiente e tecnicamente mais
satisfatoria.
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A Administracdo tem o dever de adotar as praticas mais eficientes, incorporando as
praticas proprias da iniciativa privada. Logo, o ato convocatério deve permitir,
quando viavel, que idénticos procedimentos sejam adotados na execucdo do
contrato administrativo.

Ao admitir a subcontratacdo, a Administracdo obtém vantagens econOmicas
decorrentes dos ganhos de eficiéncia do particular contratado.

Estabelecendo regras diversas das praticas entre os particulares, a Administragdo
reduz a competitividade do certame. E ébvio que se pressupde, em todas as
hipdteses, que a Administragdo comprove se as praticas usuais adotadas pela
iniciativa privada sdao adequadas para satisfazer os interesses fundamentais.

A subcontratagdo pode representar inclusive um fator de ampliagdo da
competicdo. Ha certas atividades dotadas de especializagdo, complexidade e
onerosidade diferenciada. Impor a sua execugao de modo necessdrio pelo préprio
contratado pode resultar na redugdo do universo de possiveis licitantes. Permitir a
subcontrata¢do em tais casos é justificado pelas mesmas razdes que legitimam a
participacdao de empresas em consdrcio.

(Comentadrios a lei de licitagdes e contratagGes administrativas Thomson Reuters
Revista dos Tribunais. Edi¢ao do Kindle. pp. 1349-1350).

0 §2° do art. 122 possibilita que edital ou regulamento vedem, restrinjam ou estabelecam condi¢bes para a
subcontratacao.

O §9° do art. 67 da Lei n. 14.133, de 2021, expressamente admitiu a possibilidade de que a qualificacdo
técnica do licitante, para aspectos técnicos especificos, seja demonstrada por meio de atestados relativos a
potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado. Por sua vez, o §1°
desse artigo limitou a exigéncia de atestados as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto
da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do
valor total estimado da contratacao.

17. DEFINIGAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente licitagdo, serd exigida a comprovacdo de ( X ) CAPITAL MINIMO ou ( X ) PATRIMONIO LIQUIDO
MINIMO, no percentual de (10%) por cento sobre o valor total estimado da contratag3o.

18. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacdo, sera ( X ) PERMITIDA a participacdo de consdrcios.
19. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacdo, sera ( X ) VEDADA, com base na seguinte justificativa:

A participacdo de cooperativas em certames licitatdrios é admitida quando atendidos os requisitos previstos
nos incisos | a IV do art. 16 da Lei n. 14.133, de 2021.
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Segundo a Simula 281 do TCU: E vedada a participacdo de cooperativas em licitacdo quando, pela natureza
do servico ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de
subordinacdo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

De igual modo, o Parecer n. 096/2015/DECOR/CGU/AGU (00407.004648/2014- 96 Seq. 14) tem
a seguinte ementa:

DIREITO  ADMINISTRATIVO E DIREITO DO TRABALHO DIVERGENCIA
CARACTERIZADA ENTRE A PROCURADORIA GERAL FEDERAL E A PROCURADORIA-
GERAL DA UNIAO RESTA INCOLUME O TERMO DE CONCILIAGAO JUDICIAL FIRMADO
ENTRE O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E A UNIAO, QUE TRATA DA
VEDAGAO DA CONTRATAGAO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO PARA EXECUGAO
DE DETERMINADOS SERVICOS TERCEIRIZADOS, MESMO DIANTE DA
SUPERVENIENCIA DAS LEIS N° 12.690, DE 2012, E N2 12.349, DE 2010 - SERVICOS
OBJETO DO TERMO QUE, POR SUA NATUREZA, CARACTERIZAM-SE PELA EXECUGCAO
MEDIANTE VINCULO EMPREGATICIO, COM SUBORDINAGAO, PESSOALIDADE,
ONEROSIDADE E HABITUALIDADE.

| - As Cooperativas de Trabalho, na forma da Lei n2 12.690, de 2012, s3o sociedades
constituidas para o exercicio de atividades laborais em proveito comum, com
autonomia coletiva e coordenada, mediante autogestao e adesao voluntdria e livre.

Il - Os servicos abrangidos pelo termo de conciliagdo judicial firmado entre a Unido
e o Ministério Publico do Trabalho se caracterizam pela pessoalidade,
subordinagdo e ndo eventualidade.

Il - Vedagdo a participacdao de cooperativas nos certames afetos a aludidos
servigcos que nao ofende as Leis n° 12.690, de 2012, e n° 12.349, de 2010, uma vez
gue sdao admitidas apenas, e obviamente, a participacdo de verdadeiras
cooperativas nas licitagOes, proibindo-se expressamente a utilizacdo de cooperativa
para fins de intermedia¢do de mao de obra subordinada.

IV - Proscrigao que se volta para proteger os valores sociais do trabalho e prevenir a
responsabilizacdo da Unido por encargos
trabalhistas.

Por meio do Parecer n. 00002/2023/DECOR/CGU/AGU, o Departamento de Coordenacdo e Orientagdo de
Org3os Juridicos da Advocacia-Geral da Unido (DECOR/CGU/AGU), considerou que se mantém na Lei n.
14.133, de 2021, a proibicdo de contrata¢do de cooperativas quando o objeto do contrato exija relagdo de
subordinacdo entre os cooperados e a cooperativa ou entre aqueles e o tomador de servigos, conforme
Ementa abaixo:

EMENTA: LICITACOES E CONTRATOS. SOCIEDADES COOPERATIVAS. POSSIBILIDADE
DE PARTICIPACAO EM LICITACOES. TERCEIRIZACAO.  CONTRATACAO DE
COOPERATIVAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM DEDICAGAO EXCLUSIVA DE
MAO DE OBRA. ALTERACAO LEGISLATIVA. SUPERVENIENCIA DA LEI N.14133/2094,
EXISTENCIA DE TERMO DE CONCILIACAO JUDICIAL NOS AUTOS DE ACAO CIVIL
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PUBLICA TRABALHISTA. ANALISE SOBRE A NECESSIDADE DE REVISAO/REVOGACAO
DO TERMO DE CONCILIAGAO.

| - O art. 16 da Lei n2 14.133/2021 deve ser interpretado sistematicamente, e
acordo com o arcabouco juridico que envolve a matéria das Cooperativas, nao
prejudicando a validade do Termo de Conciliacdo firmado entre o Ministério
Publico do Trabalho - MPT e a Advocacia Geral da Unido - AGU.

Il - Mesmo para as licitagdes sob a égide da Lei n? 14.133/2021, legitimo o
entendimento de que a Unido deve se abster de celebrar contratos administrativos
com cooperativas de trabalho nas hipdteses em que a execugdo dos servigos
terceirizados, por sua prépria natureza, demande vinculo de emprego dos
trabalhadores em relagdo a contratada.

Consequentemente, antes de se admitir a participagao de cooperativas em uma licitagdao de obras e servigos
de engenharia, é necessario averiguar se ha “... necessidade de subordinagdo juridica entre o obreiro e o
contratado, bem como de pessoalidade e de habitualidade..." na execu¢do do contrato que sera celebrado.
Portanto, demandando a existéncia de relacdo de emprego dos trabalhadores vinculados a execugdo do
ajuste, ndo sera possivel a participacdao de cooperativas no certame. E geralmente consta a previsdo de
utilizacdao de diversos profissionais que, “... pelo modo como é usualmente executado no mercado em
geral...", implica em subordinacgdo juridica da empresa contratada e dos respectivos trabalhadores.

20. GARANTIA DA EXECUGAO

Na presente licitagcdo, serd ( X ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentacdo de garantia de execugao
contratual, com base na seguinte justificativa:

Conforme o parametro aventado pelo TCU, a garantia deve ser exigida nas contratacGes de maior valor,
envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideraveis (Acérddo n. 3.126/2012 —
Plenario).

Vejamos o alerta de Margal Justen Filho:

“A Lei remete a discricionariedade da Administracdo a exigéncia da garantia.
Podera (devera) ser exigida apenas nas hipdteses em que se faca necessaria.
Quando inexistirem riscos de lesdo ao interesse estatal, a Administracdo ndo
precisara impor a prestacdo de garantia.” (Comentdrios a Lei de LicitacGes e
Contratos Administrativos, 112 ed., S3o Paulo: Dialética, 2005, p. 499).

Nos termos do art. 98 da Lei n. 14.133, de 2021, a garantia ndo excedera a 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato, autorizada a majoracdo desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que
justificada mediante analise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

No intuito de evitar o abandono de obras e servicos de engenharia, a Lei n. 14.133, de 2021 inovou,
admitindo que o drgdo licitante exija a prestacdo de garantia na modalidade segurogarantia com cldusula de
retomada, modalidade de seguro conhecida como Performance Bond, em que a empresa seguradora nao
apenas se responsabiliza pelos prejuizos causados pela empresa executora da obra, como, ademais,
compromete-se a assumir a execug¢do e concluir o objeto do contrato, em caso de inadimplemento da
contratada (art. 102).
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Quando exigida a prestacdo de garantia na modalidade seguro-garantia com clausula de retomada, a
seguradora devera firmar o instrumento de contrato, inclusive os termos aditivos, como interveniente
anuente, e lhe serd garantido o acompanhamento da execuc¢do do contrato, podendo, inclusive, ter acesso
as instalacGes em que for executado o contrato e aos documentos da fiscalizacdo técnica e contabil (art. 102,
I, da Lei n. 14.133, de 2021).

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promogao do Desenvolvimento Nacional Sustentdvel previsto nos Art's. 52, e 11, IV, da Lei n.
14.133, de 2021, nesta licitagdo o tomou as seguintes medidas quando do planejamento de obras e servigos
de engenharia:

( X') definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequac¢do ao objeto da contratagdo
pretendida, como especificagdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou requisito de

habilitacdo/qualificacdo previsto em lei especial;

( X ) verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater competitivo do
certame;

( X ) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n. 13.146, de 2015); e

( X) verificar o alinhamento da contrata¢cdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

Manga/MG, 09 de Setembro de 2024.

Jodo Alipio Ferreira Dutra de Souza
Engenheiro Civil
CREA/MG 170978/D
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NOTA TECNICA
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA E VALOR SIGNIFICATIVO

REFERENCIA: EXECUCAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCOS SEXTAVADOS PASSEIA EM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, PISO PODOTATIL E SINALIZACAO VIARIA, DA RUA SANTA LUZIA, RUA ELMIRO FERREIRA, RUA 05,
RUA 06, AVENIDA A E RUA BELO HORIZONTE, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MANGA,
MG, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N2 963035/2024 - OPERAGAO 1094176-
16/MCIDADES/CAIXA.

Esta presente nota técnica, baseada no projeto basico, memorial descritivo e planilha
orgamentdria em anexo, apresenta as parcelas de maior relevancia para execugao da obra, levando em
consideragdo a importancia técnica e financeira de tais servigos para a devida execugao da referida obra.

A documentagao relativa a qualificagao técnica limitar-se-3 a:

A comprovacdo de aptiddo técnica, no caso das licitacdes pertinentes a obras e servigcos de
engenharia, serd feita por atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as seguintes exigéncias:

1. Capacitagao técnico-profissional: comprovacdao do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de
obra ou servico de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitagao;

Parcelas de maior relevancia de cunho técnico-profissional:
a) EXECUCAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO (M2)
b) EXECUCAO DE MEIO FIO E SARJETA COM EXTRUSORA (M)
¢) EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO (M3)

2. Capacitagao técnico-operacional: para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, sendo esta feita mediante a apresentacao de
atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devendo tais atestados virem
acompanhados das respectivas planilhas descritivas dos servicos executados, cujas parcelas de maior

relevancia técnica e valores significativos tenham sido as abaixo relacionadas.

Parcelas de maior relevancia de cunho técnico-operacional:

Item Servigo Und Qtd. em Percentual Qtd.
Projeto exigido Exigida
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO , .
a) SEXTAVADO M 4.758,50 50% 2.289,25
EXECUCAO DE MEIO FIO E SARJETA COM M 1.402,78 50% 701,39

b) EXTRUSORA
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EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO

2 DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO (M?3) m3

126,25 50% 63,13

As parcelas de relevancia foram obtidas com base em dois aspectos: no aspecto técnico, onde
sdo escolhidos os servicos tecnicamente essenciais para a execucao da obra.

Com base no que foi apresentado, aguarda-se aprovacdo desta nota técnica.

Manga-MG, 09 de Setembro de 2024.

Joao Alipio Ferreira Dutra de Souza
Engenheiro Civil
CREA/MG 170978/D
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ANEXO Il

TERMO DE CONTRATO
Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021
SERVICOS COMUM DE ENGENHARIA - LICITACAO

MUNICIPIO DE MANGA/MG
(Processo Administrativo n°049/2024)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 0_ /2024, QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE MANGA, POR
INTERMEDIO DO (O) PREFEITO MUNICIPAL E

O MUNICIPIO DE MANGA - Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o n@
18.270.447/0001- 46, pessoa juridica de direito publico interno, com endereco a Praga Coronel Bembém,
1.477 — Centro — Manga-MG, representado pelo seu Prefeito do Municipio o Excelentissimo Sr. ANASTACIO
GUEDES SARAIVA, nomeado através do Termo de Posse de 12 de janeiro de 2021, portador da Matricula
Funcional n? .......... , doravante denominado CONTRATANTE, e a , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o
ne , sediado(a) na , n? | Bairro , CEP , em doravante designado
CONTRATADO, neste ato representado(a) por
empresa apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n? 049/2024 e em observancia as

(representante legal), conforme atos constitutivos da

disposi¢Ges da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénico n. 005/2024, mediante as clausulas e
condigGes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e ll)

1.1 O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS, PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, PISO PODOTATIL E SINALIZACAO VIARIA, DA RUA SANTA LUZIA, RUA ELMIRO FERREIRA, RUA
5, RUA 6, AVENIDA A E RUA BELO HORIZONTE, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE
MANGA/MG, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N2963035/2024, OPERACAO
1094176-16/MCIDADES/CAIXA, nas condi¢Ges estabelecidas no Projeto Basico/Estudo Técnico
Preliminar/Termo de Justificativa técnicas relevantes.

1.2 Objeto da contratacgao:

Item Qtde Unidade | Céd. Descri¢cdo Material Vr. Unit. Vr. Total

1,IFORNECIMENTO E INSTALACAO DE
PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

001 4,5000 | M2 44318
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002

1,0000

UN

44319

2,1 ADMINISTRAGCAO LOCAL

003

107,0000

UN

44320

3,1 LOCACAO TOPOGRAFICA ACIMA DE
CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS,
INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE
MARCACAO

004

5.007,7300

M2

44321

4,1 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE
SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019

005

1.402,7800

44322

5,1 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA
CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM
BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.
AF_01/202

006

4.578,5000

M2

44323

6,1 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO
DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022

007

84,0000

44324

6,2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO,CONFECCIONADA EM
CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024

008

796,6500

M3xKM

44325

6,3 TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

009

2.104,1700

M2

44326

7,1 REGULARIZACAO MANUAL E
COMPACTACAO MECANIZADA DE TERRENO
COM PLACA VIBRATORIA

010

126,2500

M3

44327

7,2 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

011

561,1100

M2

44328

7,3 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU
DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

012

37,0000

UN

44329

8,1 Suporte metalico galvanizado para placa de
adverténcia ou regulamentacéo - lado ou
diametro de 0,60 m - fornecimento e
implantacéo

013

12,6000

M2

44330

8,2 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA

014

132,0000

M2

44331

8,3 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU
ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = 30 CM,
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

Valor total

1.3 Vinculam esta contratagao, independentemente de transcri¢ao:

1.3.1 O Estudo Técnico Preliminar;

1.3.2 O Edital da Licitagao;
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1.3.3 A Proposta do contratado;
1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4 O regime de execucdo é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 08 meses contados do(a) assinatura do contrato, na forma
do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVii)

3.1 O regime de execucao contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0Ss prazos e

condicbGes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Estudo Técnico
Preliminar, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 N3o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1 O valor total da contratac3o é de RS..........

5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado

dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condicOes a ele referentes encontram-se definidos
no Estudo Técnico Preliminar, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

7.1. Solicitar a documentacgao exigida em contrato para emitir Ordem de Inicio;
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7.2. Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento da obra através da Comissao de Fiscalizagao
ou fiscal de contrato;

7.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proéprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como
o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

7.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

7.6. Assegurar a empresa o recebimento do crédito decorrente do adimplemento de suas
obrigacOes, através das medicOes realizadas;

7.7. Comunicar, com a antecedéncia razodvel, qualquer alteracdo que eventualmente podera advir
durante a execuc¢ao do contrato;

7.8. Cientificar o setor responsavel para ado¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento
das obrigacOes pela Contratada;

7.9. Receber o objeto em conformidade com o especificado no instrumento convocatdrio ou o
indicado na proposta, firmado através dos Termos de Recebimento;

7.10. Intervir na execugdao do Contrato, caso seja necessdrio, a fim de assegurar o seu fiel
cumprimento e a regularidade dos servigos prestados e das normas pertinentes;

7.11. Ordenar as corregdes ou substituicdes que se fizerem necessarias para o bom andamento do
projeto;

7.12. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apds o
recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

7.13. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execu¢ao da presente contratagdao, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados;

7.14. A auséncia de previsdo expressa neste item nao exclui outras que estejam dispostas no bojo
do Projeto Basico, edital e contrato.
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CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1. Executar os servicos conforme especificacdes contidas no Projeto Basico, projetos, memoriais e
demais documentos de sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessdrios ao perfeito
cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar todos os recursos necessarios ao
cumprimento do contrato;

8.2. Manter-se, durante todo o prazo de vigéncia do futuro Contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de qualificacdo e habilitacdo exigidas no
respectivo procedimento licitatorio;

8.3. Cumprir os termos do futuro contrato e do Edital e seus anexos, na estrita observancia da
legislagao pertinente em vigor;

8.4. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢do do contrato, correndo as suas expensas 0s
ressarcimentos e indenizagdes devidos;

8.5. Apresentar amostra dos materiais antes da instalacdo para aceite da Comissdo de Fiscalizacdo,
guando solicitado;

8.6. Comunicar imediatamente, por escrito, a Prefeitura qualquer anormalidade verificada, para
gue sejam adotadas as providéncias necessarias;

8.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13
e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

8.8. Responsabilizar-se por 05 (cinco) anos pela qualidade e seguranga da obra apds a sua entrega
definitiva, conforme o Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro;

8.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes;

8.10. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado ao Municipio, devendo ressarcir imediatamente a Administracdo em
sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital,
ou dos servigos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.11. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdasicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;
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8.12. O recebimento definitivo se darad até 90 dias, contados do recebimento provisério. Apds a
apresentacdo da CND por parte da empresa, o objeto serd recebido definitivamente, mediante
termo circunstanciado lavrado por comissdo designada pela autoridade competente, e assinado
pelas partes, observado a reparacdo dos defeitos e incorre¢cbes que porventura se apresentem no
decorrer do prazo em que a obra foi colocada em funcionamento, apds seu recebimento provisério.
(art. 140, I. “b” § 32 da Lei Federal n.2 14133/2021);

8.13. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho
(CLT), no que se refere a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser
empregado na execucdo do futuro contrato;

8.14. Fornecer aos trabalhadores os equipamentos de protecdo individuais (EPIs) e equipamentos
de protecdo coletiva (EPCs) pertinentes a cada tarefa, bem como garantir que os seus funcionarios
e prestadores de servicos contratados utilizem corretamente os mesmos. Os equipamentos de EPI
devem estar em conformidade com as especificacdes da NR6;

8.15. Manter a disposicdo da comissao de fiscalizacdo o Relatério de Obra devidamente preenchido
e assinado pelo responsavel técnico da obra, em duas vias onde uma delas sera entregue a
fiscalizacdo semanalmente;

8.16. Garantir as adequacOes necessarias solicitadas pelo Fiscal Técnico, até que as mesmas se
encontrem nos parametros exigidos pela licitacdo e futuro contrato;

8.17. Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias, falhas ou irregularidades constatadas pela
Comissdo de Fiscalizacdo referentes ao projeto e ao cumprimento das demais obrigacoes
assumidas;

8.18. Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorréncia de
fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, e de impedimento
de execucdo por fato ou ato de terceiro reconhecido pela CONTRATANTE em documento
contemporaneo a sua ocorréncia, quando ndo puder cumprir os prazos estipulados para a
execucao, total ou parcial, do objeto;

8.19. Aceitar todas as decisdes, métodos de inspecdo, verificacdo e controle, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos e explicagcdes que a Comissao de Fiscalizacdo julgar necessario;

8.20. Assumir inteira responsabilidade pelas obriga¢des fiscais e tributarias decorrentes da
execugdo do presente contrato;

8.21. O contratado devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da
contratacdo, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei 14.133/2021 (Caugdo em dinheiro,
Seguro Garantia ou Fian¢a Bancaria), no momento da assinatura do contrato;

8.22. Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro e PLE, se responsabilizando
por qualquer custo que o Municipio venha ter caso o objeto ndo cumpra o prazo estabelecido;
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8.23. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

8.24. As ART’s e ou RRT’s deverdo ser entregues quitadas, acompanhadas do projeto especifico
e/ou servigo contratado;

8.25. Responsabilizar-se pela emissdo de CNO (Cadastro Nacional de Obras) e pelo cadastro no
SPCO (Sistema de Comunicacdo Prévio de Obra), essa documentacdo deve ser apresentada no
momento da assinatura do contrato;

8.26. A auséncia de previsdao expressa neste item ndo exclui outras que estejam dispostas no bojo

do Projeto Basico, edital e contrato;

CLAUSULA NONA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

9.1 A contratacdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133, de 2021,

na modalidade Concorréncia, em valor ndo excederda a 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato, autorizada a majoracdo desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que
justificada mediante andlise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

9.1.1 valor

9.2 A contratacdo conta com garantia de execu¢do, na modalidade seguro-garantia, com clausula
de retomada, conforme art. 102 da Lei n2 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco)

do valor inicial/total/anual do contrato.

9.3 Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execuc¢do e
concluir o objeto do contrato (Lei n2 14.133/2021, art. 102).

9.4 A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade
também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execugdo do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

9.4.1 A emissdao de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusao
do contrato, serd autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

9.4.2 A seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.

9.4.3 Na hipdotese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposic¢oes:
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a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacdo de
pagar a importancia segurada indicada na apdlice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execucao do contrato, pagard a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.
9.5 O contratado apresentarda, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogdveis por igual
periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacao
de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela

fianca bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco) do valor inicial/total/anual do contrato.

CLAUSULA DECIMA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

10.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o contratado que:

a) Der causa ainexecugdo parcial do contrato;

b) Der causa a inexecu¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa ainexecugdo total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) Apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugdo do contrato;

f)  Praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

g) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

10.2 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sangdes:

i)  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei n2 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave
(art. 156, § 49, da Lei n214.133, de 2021);

iii) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

” u,

alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n2 14.133, de 2021).
iv) Multa:

(1) Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da

parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
(2) Compensatoéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de
15% a 30% do valor do Contrato.
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(3) Compensatéria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 11.1, de 15% a 30% do valor do Contrato.

(4) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 15% a 30% do
valor do Contrato.

(5) Para infracBes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 15% a 30%
do valor do Contrato.

(6) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa serd de 0,5% a 30% do
valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infragdes:

10.3 A aplicacdo das san¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao
de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §99, da Lei n2 14.133, de 2021)

10.4 Todas as sancOes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §72, da Lei n? 14.133, de 2021).

10.4.1 Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021)

10.4.2-Se a multa aplicada e as indenizacBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §89, da Lei n?
14.133, de 2021).

11.4.2 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicac¢do enviada pela autoridade competente.

10.5-A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditdrio
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do
art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de

declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

106-Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n2 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infragcdao cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) Ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Osdanos que dela provierem para o Contratante;

e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos érgaos de controle.

10.7-Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis

de licitagdes e contratos da Administracdao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n? 12.846, de 2013, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,

observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
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10.8-A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancbes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacao
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n?
14.133, de 2021)

10.9- O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagdo da sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
(Art. 161, da Lein2 14.133, de 2021)

10.10-As san¢bes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

10.11-Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagGes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou
de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante,
na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1-0 contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacGes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2-Se as obrigacdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdao do objeto, caso em que deverd a Administragdo providenciar a readequagao do
cronograma fixado para o contrato.

11.3-Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) Ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢gdes administrativas;
e

b) Podera a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

11.4-0 contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como

amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.
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11.5-Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.6-A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.7-Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

11.8-0O termo de extin¢do, sempre que possivel, serd precedido:

11.9-Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.10-Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
11.11-Indenizac¢des e multas.

11.12-A extingdo do contrato ndo configura oObice para o reconhecimento do desequilibrio
economico-financeiro, hipotese em que serda concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

11.13-O contrato poderd ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fung¢do na licitacdo ou atue
na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.2 14.133, de
2021).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOTAGCAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIiI)

12.1 As despesas decorrentes da presente contratagao correrdao a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Exec Obras Civis e Outras
749  6.1.1.15.452.22.1033.44905100 Aquis Equipe Obras e Transferéncias de
Imoveis para Planej. InstalagGes Convénios ou
e Infraestrutura Repasses da Unido

12.2 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1i1)

13.1 Os casos omissos serdao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei
n? 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e

principios gerais dos contratos.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1 Eventuais alteracGes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n2 14.133, de 2021.

14.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

14.3 As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo deverd
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n2 14.133, de 2021).

14.4 Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICACAO

15.1 Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no

respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e ao
art. 82, §22, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- FORO (art. 92, §12)

16.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Manga para dirimir os litigios que decorrerem da execugao
deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §19,
da Lein2 14.133/21.

Manga, ___de __ 2024.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA (em papel timbrado da empresa)

[denominagdo/razdo social da sociedade empresarial] Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas —
CNPJ n° . [endereco da sociedade empresarial] Em atendimento a previsdo legal contida
no art. 63, §2° da Lei Federal n? 14133/2021, [nome
completo do representante legal da  empresa], DECLARO que ofa) Sr(a).
[nome completo do profissional indicado da

empresa], profissional indicado por essa empresa, realizou visita para fins de vistoria técnica ao
[local ou equipamento visitado], acompanhado do

respectivo responsavel, tendo tomado ciéncia de todas as condi¢cdes locais para o cumprimento das

obrigacOes inerentes ao objeto da licitacdo na modalidade , N / , as quais serdo
consideradas quando da elaboracao da proposta que vier a ser apresentada.

Manga, de de

AGENTE PUBLICO (Nome, cargo, matricula e lotac3o)

PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA (Nome, cargo e carimbo da empresa)

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA (Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAGAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

DECLARACAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

Eu, (representante do licitante), portador da Cédula de Identidade
RG n? e do CPF n? , ha condicdo de representante legal devidamente
constituido de (identificacdo do licitante), inscrita no CNPJ sob o n?

, para fins do disposto no Edital da presente Licitacdo, declaro, sob as penas da lei,
em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que possuimos pleno conhecimento de todas as
condicbes que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo dos servigos e de seu respectivo
cronograma de execucdo, pelo que ndo alegaremos desconhecimento das condi¢des e do grau de
dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas para com o

Municipio.

Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ANEXO VI

Modelo de Declaragao de Disponibilidade de Pessoal Técnico

Pela presente declaramos ter a disponibilidade do pessoal técnico abaixo relacionado, com o compromisso
de utiliza-lo na execugdo do......ccccceevevveeeeeiciieee e, (Transcrever o objeto da Licitacdo). Declaramos ainda
que, tais profissionais, executardo suas atividades no canteiro de obras do CONTRATADO, e/ou frente de
servico, durante o tempo que vigorar o Contrato.

Um mesmo profissional ndo podera ser indicado/apresentado para exercer mais de uma funcdo.

Ciente: (assinatura/carimbo de todos os profissionais listados)

Assinatura e carimbo (do representante legal)

Observagdo: emitir em papel que identifique a licitante
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ANEXO VII
DECLARAGAO DE PROFISSIONAIS INDICADOS

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edita, que o (a) Sr (a)
, portador (a) do CPF/MF ne.
e inscrito no CREA/CAU___ sob o ne. é o (a) nosso (a)
indicado (a) como Responsavel Técnico da execucdo do objeto da licitacdo em apreco.

Carimbo da empresa e assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo e assinatura do profissional indicado como Responsavel Técnico

OBSERVACAO: Este documento devera ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e
estar devidamente assinado por seu representante legal.
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ANEXO VIl

MODELOS DE DECLARACOES

EDITAL DE CONCORRENCIA N.° 005/2024

A Licitante , CNPJ/MF n?, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades
da lei, que até a presente data, que ndo foi declarada inidénea por qualquer ORGAO DA
ADMINISTRACAO PUBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito
Federal, e de que ndo estd impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Manga,
declara ainda, encontrar-se em situacdo regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere
a observancia do disposto no inciso XXXIII, do art. 72 da Constituicdo Federal.

Assinatura do representante legal
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MODELO DECLARACAO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE (EPP)

O EMPresariof0s  SOCIOS  .eiccciieiiiieiiiiiiiieeccieecteeese e et e etaeetae e erae e svaeseresesseesneanns , da empresa
.............................................................................................................................. , com

Y=Y [T T , ha cidade de
..................................................................................................................... ,

|2 =10 Lo X e [T , vem declarar que:

O movimento da receita bruta anual da empresa ndo excede aos limites fixados no art. 32. da Lei
Complementar n2. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que ndo se enquadra em qualquer das
hipdteses de exclusao relacionadas no § 42 do art. 32 da mencionada lei.

Manga, ...., de....2024.

Assinatura (s) com a indicagdo do nome completo do (s) empresario/socios;
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DECLARAGCAO QUE NAO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDICAO DE APRENDIZ

(nome da empresa), inscrita no

CNPJ sob n2 , por intermédio de seu representante legal,
Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n@
Org3o expedidor e do C.P.Fn? ,

DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constitui¢ao Federal,
gue ndao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que nao

emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ()

Manga, de  de200_.

(representante legal com — nome e cargo)
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ANEXO IX
CARTA PROPOSTA DA LICITANTE
PROCESSO N2 049/2024 CONCORRENCIA ELETRONICO N2 005/2024 TIPO: MENOR PRECO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

Prazo de validade da proposta: (em dias, conforme estabelecido no edital):

ITEM | QTDE UN'EAD coD. DESCRIGAO MATERIAL VR. UNIT. VR. TOTAL

1,1IFORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA
001 4,50 | M? 44318 |DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

002 1,00 [UN 44319 |2,1 ADMINISTRAGAO LOCAL

3,1 LOCACAO TOPOGRAFICA ACIMA DE
003 | 107,00 | UN 44320 | CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS,
INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAGAO

4,1 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE

004 5'(7)27' M2 44321 |SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019
5,1 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS
1.402 DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
005 l78 "M 44322 | TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE
(15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/202
4578 6,1 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
006 '50 T M2 44323 | INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE
25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
6,2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
007 | 84,00 | M 44324 CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSOES

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024

6,3TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 km (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

008 | 796,65 | M3x KM 44325
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2104 7,1REGULARIZACAO MANUAL E
009 I Y 44326 | COMPACTACAO MECANIZADA DE TERRENO
COM PLACA VIBRATORIA

7,2 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
010 |126,25| M3 44327 | MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022

7,3 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU
011 |561,11|M? 44328 | DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

8,1 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA
PLACA DE ADVERTENCIA ou

012 | 37,00 \UN 44329 REGULAMENTAGAO - LADO OU DIAMETRO DE
0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO
013 | 12,60 | M2 44330 8,2 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO

NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA

8,3 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU
014 | 132,00 | M? 44331 |ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = 30 CM,
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

VALOR TOTAL

DECLARAMOS QUE:

() Estamos ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos, cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no edital e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a
minha habilitacdo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posterior;

() A proposta apresentada para essa licitacdo estd em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatdrio e se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados;

() Ndo incorremos nas condi¢cdes impeditivas do art. 92, §12 da Lei Federal n? 14.133/21.

( ) Estamos enquadrados como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar n? 123/2006, cujos
termos conhecemos na integra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferéncia.

Local e Data:

Observacdo: por forca da legislacdo vigente, é vedada a identificacdo do licitante.
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ANEXO X

Planilha orcamentaria (disponibilizados em arquivos separados);
Cronograma fisico Financeiro (disponibilizados em arquivos separados);
Composicao de BDI (disponibilizados em arquivos separados);

Memoria de Calculo (disponibilizados em arquivos separados);
Relatério Fotografico (disponibilizados em arquivos separados) ;
Composicao de Custos (disponibilizados em arquivos separados).

PLQ (disponibilizados em arquivos separados);

QCI (disponibilizados em arquivos separados);

SPA (disponibilizados em arquivos separados);

Memorial descritivo (disponibilizados em arquivos separados);
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