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PROCESSO LICITATORIO Ne. 061/2024
CONCORRENCIA PUBLICA N2. 006/2024

Torna-se publico que O Municipio de Manga, por meio do Prefeito Municipal, sediado (a)
Praca Coronel Bebem, n?2 1.477, Centro — Manga/MG realizard licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e
demais legislacdo aplicdvel e, ainda, de acordo com as condi¢Ges estabelecidas neste Edital.

Os trabalhos serdo conduzidos pela Sr. Fabricio de Souza Costa, Agente de Contratacdo e
pela Equipe de Apoio, integrada por: Jadson Adriano Souza, Ailton Nunes dos Santos, todos
designados através da Portaria Municipal n2 20/2025, anexado aos autos do procedimento de

contratagao.

1. DO OBIJETO
O objeto da presente licitagdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL

PARA CONSTRUCAO E REVITALIZA(;AO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO RIO SAO FRANCISCO, NO
MUNICIPIO DE MANGA/MG, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE
N2949658/2023/MTUR/CAIXA, conforme condicbes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITACAO
2.1 - O Edital e seus Anexos poderdo ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de

Manga/MG; através do endereco eletrénico www.manga.mg.gov.br, na Plataforma de LicitacGes
COMPRAS BR, através do endereco eletronico https://comprasbr.com.br e também no prédio sede
da Prefeitura Municipal de Manga, em dias e horarios de expediente (08h00min as 12h00min e das
14h00min as 18h00min), a partir da data de sua publicacdo.

2.2 - Toda e qualquer alteragdo que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo,
suspensao ou revogacao, deverd ser consultada pelos pretensos licitantes no endereco eletronico
da Plataforma de licitagbes @ COMPRAS BR, através do endereco eletronico
https://comprasbr.com.br, bem como, no site da Prefeitura Municipal de Manga em
WWwWw.manga.mg.gov.br.

2.3 - A Administracdo nao se responsabilizara caso o pretenso licitante ndo acesse a plataforma de
licitacbes ou ndo visualize a alteracdo no Site supracitado consequentemente desconhecendo o
teor dos Avisos publicados.
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2.4 0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgado ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.5 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
nos limites previstos da Lei Complementar n? 123, de 2006 e do Decreto n.2 8.538, de 2015.

2.6. Ndo poderdo disputar esta licitagao:
2.6.1. Aquele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsdvel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

2.6.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagcdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

2.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdao de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢cbes andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.6.8. Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacbes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
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nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n2 14.133, de
2021.

2.6.9. Organizag0es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

2.6.10. Nao poderd participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato
agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislagdao que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n? 14.133, de
2021.

2.6.11. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.7. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a
gue se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento
da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo
exclusiva de agentes publicos do drgdo ou entidade.

2.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.9. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servigco que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.10. Em licitacbes e contratacOes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada inidénea nos termos da Lei n2 14.133/2021.

2.11. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3 1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.
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3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

3.4.1. Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
gue a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagao definidos no instrumento convocatério;

3.4.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo;

3.4.3. N3do possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 52 da Constituicao Federal;

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n2 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 3¢
do art. 49, da Lei n.2 14.133, de 2021.

3.6.1. No item exclusivo para participacdao de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n? 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7 N3do podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49
da Lei Complementar n? 123, de 2006, a pessoa juridica:
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3.7.1 De cujo capital participe outra pessoa juridica;

3.7.2 Que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com
sede no exterior;

3.7.3 De cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia
de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar
n2 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do
art. 32 da referida lei;

3.7.4 Cujo titular ou sdcio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa ndao beneficiada pela Lei Complementar n2 123, de 2006, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 32 da referida lei;

3.7.5 Cujo sdcio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art.
32 da referida lei;

3.7.6 Constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
3.7.7 Que participe do capital de outra pessoa juridica;
3.7.8 Que exerga atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento,

de caixa econ6mica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobilidrio, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobilidrios e cambio, de empresa
de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizacdo ou de previdéncia
complementar;

3.7.9 Resultante ou remanescente de cisdao ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

3.7.10 Constituida sob a forma de sociedade por acdes.

3.7.11 Cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico,
relacdo de pessoalidade, subordinacao e habitualidade.

3.8. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as sangdes
previstas na Lei n2 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

3.10. Nao haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta e dos documentos
de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.
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3.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta
e obedecera as seguintes regras:

3.12.1. A aplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

3.12.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e

3.13.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
guando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 3.12 possuird carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de
controle externo e interno.

3.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagcbes no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

3.16. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
gue possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
campos disponiveis neste.

4.2. Todas as especificacGes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucao do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer altera¢ao, sob
alegacgdo de erro, omissdao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
varidveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

4.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Estudo Técnico Preliminar,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como
de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicado.

4.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

4.9. 0 descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adog¢do das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenacdao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobre preco na execucdo
do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdao publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicado neste Edital.

5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comissdo e os licitantes.
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5.4.Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

5.5.0 lance devera ser ofertado pelo valor global.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto
em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta
deverd ser de R$100,00 (cem reais).

5.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipdétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado: “aberto”.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracao de dez minutos e, apds isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragao da sessdo publica.

5.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermedidrios.

5.11.3. N3o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem
final de classificacao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissdo,
auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao
das demais colocagdes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.
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5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto/fechado”,
os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica terd duracdo inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrerd o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd
automaticamente encerrada a recepc¢ao de lances.

5.12.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd
sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por manter o
seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o
encerramento deste prazo.

5.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgard os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, poderao
participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores
aquela, em que os licitantes apresentardao lances publicos e sucessivos, até o encerramento da
sessao e eventuais prorrogacoes.

5.13.1. Ndo havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicdes definidas no item 5.13,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

5.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de

dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermedidrios.
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5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificagdo.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contrata¢gdo/Comissdo,
auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao
das demais colocagdes.

5.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdao convocados para
apresentar lances intermedidrios.

5.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.17 No caso de desconexdao com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgao dos lances.

5.18 Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratagdo/Comissdo persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicac¢do do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos
participantes, no sitio eletroénico utilizado para divulgacao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20 Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a compara¢do com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n? 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto n? 8.538, de 2015.

5.20.1 Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

12


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.270.447/0001-46
Praca Coronel Bembém, 1.477 — Centro — Manga-MG — Tel.: (38) 3615-2112

5.20.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunica¢do automatica
para tanto.

5.20.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

5.20.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

5.21 S6 poderad haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd
aquele previsto no art. 60 da Lei n? 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1 Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

5.21.1.2 Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

5.21.1.3 Desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
6rgaos de controle.

5.21.2 Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos

produzidos ou prestados por:

5.21.3.1 Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgao ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdao
realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territdrio do Estado em que este se localize;

5.21.3.2 Empresas brasileiras;

5.21.3.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
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5.21.3.4 Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

5.22 Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacao,
o Agente de Contratacdo/Comissdo podera negociar condicGes mais vantajosas, apds definido o
resultado do julgamento.

5.22.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administragao.

5.22.2. A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.22.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.22.4. O Agente de Contratagdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que,
no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmac¢ao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.4.1 - Deverd ser anexado junto a proposta adequada ao ultimo lance... a planilha
orcamentaria, o Detalhamento das Bonificacoes e Despesas Indiretas (BDI), os Encargos Sociais
o Cronograma Fisico Financeiro, e a garantia de manutenc¢do da proposta, correspondente a
1% (um por cento) do Valor Estimado da Licitagao.

5.22.4.2- A garantia de manutencdo de proposta, quando ndo recolhida em moeda corrente
nacional, mas em qualquer outra das modalidades previstas a seguir, devera ser recolhida das
seguintes formas:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulo da divida publica sendo Autorizado e Liquidado pelo Banco
Central do Brasil, demonstrando o valor real do titulo, e vedada a prestacdo de garantia através de
Titulos da Divida Agrdria; No caso de prestacdo de garantia de manutencdo de proposta em
dinheiro, devera ser apresentado, comprovante de depdsito identificado no valor acima estipulado
na conta informada pela Contratante.

b) Fianca bancaria;

c) Seguro-garantia.

5.22.4.3 - A garantia de manutencdo de proposta serd liberada até 05 (cinco) dias Uteis apds
esgotada as fases de habilitacdo (Documentos de Habilitacdo) ou de classificacdo (Propostas de
Precos), para as empresas inabilitadas ou desclassificadas, ou apds a adjudicacdo, exceto para a
vencedora da licitacdo, que serd liberada no mesmo prazo, apds a data de assinatura de Contrato.
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5.22.5. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo/Comissdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

6 DA FASE DE JULGAMENTO

6.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicGes de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n? 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forga da vedacgao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3 Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatdério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n2 3/2018, art. 29,
caput).

6.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento

similares, dentre outros. (IN n2 3/2018, art. 29, §19).

6.3.2 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo.
(IN n2 3/2018, art. 29, §29).

6.3.3 Constatada a existéncia de san¢do, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicdo
de participagao.

6.4 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com o item 3.7 deste edital.

6.5 Verificadas as condicGes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n2 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6 Sera desclassificada a proposta vencedora que:
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6.6.1 Contiver vicios insanaveis;

6.6.2 Ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Estudo Técnico
Preliminar/ Termo de Justificativas técnicas relevantes;

6.6.3 Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratagao;

6.6.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.6.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.7 No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

6.7.1 A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, sé serad considerada apds diligéncia
do agente de contratagdo, que comprove:

6.7.1.1 Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.7.1.2 Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8 Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a analise de
exequibilidade e sobre pre¢o considerara o seguinte:

6.8.1 Nos regimes de execuc¢do por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobre preco se dard pela superacdo do valor
global estimado;

6.8.2 No regime de empreitada por preco unitdrio, a caracterizacdo do sobre preco se dara pela
superacao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitdrio tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

6.8.3. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucdo.

6.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

6.10 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.
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6.11 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitdrios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela
Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serda convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de ndo aceitagdao da proposta.

6.11.1 Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serda convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e
dos custos unitdrios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacao dos
precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacao
semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

6.11.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagao
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracdo, o licitante devera
indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que serd alocado na execugdo
contratual.

6.11.3. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacdo técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execucdo do objeto, desde que mantidas as
condi¢Oes para a justa remunerac¢ao do servico.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
gue nao haja majoragao do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os
custos da contratagao;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, poderd
ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no
objeto.

6.14. Caso o Projeto Basico/Estudo Técnico Preliminar exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar deverd apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
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6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e hordrio de realizagdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliacdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das
especificacOes previstas neste Edital, a proposta do licitante serd recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacdo/Comissdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificagdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Projeto Basico/Estudo Técnico
Preliminar.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Estudo Técnico Preliminar/Termo de Justificativas
técnicas relevantes, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar
o objeto da licitacao, serdao exigidos para fins de habilitacao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n?
14.133, de 2021.

7.2. Quando permitida a participacdao de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducdo livre.

7.2.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para
a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n2 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou

consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatdrio dos valores de cada
consorciado.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por
copia.
7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdao ser substituidos por registro

cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n? 14.133/2021.
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7.6. Serd verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei.

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracao
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas. (art.63, | da Lei n°14.133/2021)

7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

7.9. Declaragdo formal de disponibilidade dos equipamentos necessdrios para a execugao dos
servigos.

7.10. Declaragao, conforme consta do ANEXO VII o modelo de “Declaragdao de Profissionais
indicados” a ser preenchido pelas licitantes.

7.11. Declaragdao, conforme modelo anexo a este Edital — ANEXO IV, de que o licitante, por
intermédio de representante legalmente designado e devidamente qualificado para esse fim,
vistoriou os locais onde sera realizada a obra, e de que recebeu todos os documentos, bem como
de que tomou conhecimento de todas as informacdes e condices locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto desta licitacdo, ou declaracdo de que ndo realizara a visita técnica — ANEXO V.

7.12. A licitante deverd apresentar as seguintes declara¢ées: de que ndo utiliza mado de obra direta
ou indireta de menores; de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitacdo; de que
recebeu todas as informacgdes, documentos e condi¢des necessarias ao atendimento do objeto
desta licitacdo; de que aceita todas as condicGes impostas pelo edital e anexo. Este documento
deverd ser devidamente assinado pelo responsavel legal, conforme ANEXO VIII.

7.13. As declaragOes e anexos deverdo conter o nome por extenso e assinatura do responsavel legal
e, quando for o caso, devera conter assinatura conjunta do responsavel técnico da licitante. O
Agente Contratacdo rejeitara os documentos que ndo forem assinados por responsaveis legalmente
designados.

7.14. As CertidOes que ndo expressarem o prazo de validade serdo consideradas o de 90 (noventa)
dias antes, contados da data da sua apresentacao.

7.15-Somente havera a necessidade de comprovacdao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relacdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.16.. O reconhecimento de firma somente sera exigido quando houver duvida de autenticidade,
salvo imposicdo legal;
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7.17. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdao ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n2 14.133/2021.

7.18. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacao, e o declarante respondera pela veracidade das informacgdes prestadas, na forma da lei
(art. 63, I, da Lein? 14.133/2021).

7.19. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de
gue cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, em especial o percentual
minimo da mao de obra responsavel pela execucdo do objeto da contratacdo constituido por
mulheres vitimas de violéncia doméstica e egressos do sistema prisional, previsto no Decreto
Municipal n.2 4.539, 31 de margo de 2023;

7.20. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgées
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

7.21. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condicdes de
realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realiza¢dao de vistoria prévia.

7.22. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracao data
e hordrio exclusivos, a ser agendado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.23. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, poderd substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsdvel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacgao.

7.24. A habilitagdo sera verificada por meio dos documentos anexados na Plataforma de
licitagbes https://comprasbr.com.br, conforme previstos no Estudo Técnico Preliminar.

7.24.1. Somente havera a necessidade de comprovacdao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacao dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN
n2 3/2018, art. 49, §19, e art. 62, §49).

7.25. A verificagdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgdos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.
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7.25.1 Os documentos exigidos para habilitacao serdao enviados por meio da plataforma
de licitag6es (COMPRASBR), em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por
igual periodo, contado da solicitagao do agente de contratagao.

7.26 A exigéncia dos documentos somente sera feita em relagao ao licitante vencedor.

7.26.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia/Estudo Técnico Preliminar somente serdo exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

7.27. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e
IN 73/2022, art. 39, §49):

7.27.1. Complementacao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

7.27.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;

7.28. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdao podera sanar erros ou
falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitagao e classificagao.

7.29. Na hipdtese de o licitante ndao atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 7.25.1.

7.30. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

7.31. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razado de fatos supervenientes
ou so conhecidos apds o julgamento.

8. DO TERMO DE CONTRATO

8.1. Apds a homologacdo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado termo
de contrato, ou outro instrumento equivalente.
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8.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o
direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital.

8.3. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracao podera:

a) Encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR),
para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu
recebimento;

b) Disponibilizar acesso a sistema de processo eletronico para que seja assinado digitalmente em
até 02 (dois) dias uteis; ou

c) Outro meio eletronico, assegurado o prazo de 02 (dois) dias Uteis para resposta apds
recebimento da notificacdo pela Administragao.

8.4. Os prazos dos itens 8.2 e 8.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitacdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

8.5. O prazo de vigéncia da contratagdo é o estabelecido no Termo de Referéncia.
9 DOS RECURSOS

9.1 A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo
de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observard o disposto no art. 165 da Lei n?
14.133, de 2021.

a. O prazorecursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.

9.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagcdo ou
inabilitacdo do licitante:

9.4 A intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.5 O prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.

O prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao;

9.5.1-Na hipétese de adocao da inversdo de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n2 14.133,

de 2021, o prazo para apresentacdo das razoes recursais sera iniciado na data de intimacdo da
ata de julgamento.

9.6-0s recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

Obs: O prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos,

e deverd ser efetuada em campo proprio da plataforma, caso a manifestacdo ocorrer apenas

no chat ndo serd aceita, por ndo haver a aba para permitir/n3o permitir.
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9.7 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qgual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.8-0s recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.

9.9-0 prazo para apresentacdo de contrarrazoes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.10-0 recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.11-0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.12- Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico cpl.manga@yahoo.com.br.

10-DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

10.1-Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1-Deixar de entregar a documentac¢do exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissdo durante o
certame;

10.1.2-Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

10.1.3-N3ao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
10.1.4-Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.4.5-Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
10.4.6-Deixar de apresentar amostra; ou

10.4.7-Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacbes do edital;

10.4.8-Nao celebrar o contrato ou n3ao entregar a documentacao exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.4.9-Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;
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10.4.10-Apresentar declaragcdao ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacao

10.4.11-Fraudar a licitacao

10.4.12-Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

10.4.13-Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.4.14-Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.4.15-Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

10.4.16-Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

10.5- Com fulcro na Lei n2 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatdrios as seguintes sangBes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

10.5.1-Adverténcia;
10.5.2-Multa;
10.5.3-Impedimento de licitar e contratar; e

10.5.4-Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.6-Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:
10.6.1-A natureza e a gravidade da infracdo cometida.
10.6.2-As peculiaridades do caso concreto;
10.6.3-As circunstancias agravantes ou atenuantes;
10.6.4-Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

10.6.5-A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos érgaos de controle.

10.7-As san¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.8-Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

10.9- A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item O,
caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a

24


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.270.447/0001-46
Praca Coronel Bembém, 1.477 — Centro — Manga-MG — Tel.: (38) 3615-2112

imediata perda da garantia de proposta em favor do érgao ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §42 da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.

10.10- Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgdo, o qual serd dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, encaminharad o recurso com sua motiva¢do a autoridade superior, que devera proferir
sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.11- Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancao de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.12 O recurso e o pedido de reconsideragdo terdao efeito suspensivo do ato ou da decisdao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da
Lei n? 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

11.3. Aimpugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo
e-mail cpl.manga@yahoo.com.br.

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos previstos no
certame.

11.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagao.

11.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

12. DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

12.1. O prazo de vigéncia do Contrato serd de 16 (dezesseis) meses, a partir de sua assinatura.

12.2. Toda alteracdo de prazo, seja de execucdo, seja contratual, devera ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos.

12.3. O ndo cumprimento dos prazos aqui previstos acarretard na aplicacdo das penalidades
cabiveis previstas neste Edital.
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13. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

13.1. Os recursos para fazer face as despesas de execug¢do das obras e servigos correrdao por conta
das seguintes dotagdes:

Exec Obras Civis e Outras
749  6.1.1.15.452.22.1033.44905100 AquisEquipe Obras e Transferéncias de
Imoveis para Plane;j. Instalagdes Convénios ou
e Infraestrutura Repasses da Unido

14. DO PAGAMENTO

14.1 As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar/ Termo de
referéncia e Minuta do Contrato.

15. DA GARANTIA

15.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n? 14.133,
de 2021, no percentual e nas condi¢des descritas no Termo de Justificativas técnico relevantes.

15.2. Devera também ser observado o estabelecido na Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Cédigo de Defesa do Consumidor).

16. DISPOSICGES GERAIS
16.1 Serd divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

16.2 N3o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo
do certame na data marcada, a sessao serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacao em
contrario, pelo Agente de Contratagdo/ Comissao.

16.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdao publica observardo o
horério de Brasilia - DF.

16.4-A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacdo.

16.5 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

16.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsdavel por esses custos, independentemente da
conducgdo ou do resultado do processo licitatério.
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16.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6é se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

16.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

16.9 Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

16.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), no endereco eletronico www.manga.mg.gov.br, e na plataforma de licitagcdes

https://comprasbr.com.br.

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

16.11.1. ANEXO | — Projeto Basico/Estudo Técnico Preliminar/Termo de Referéncia Termo de
Justificativas Técnicas Relevantes

16.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato

16.11.3. ANEXO Ill — Modelo de Declaragao de Visita Técnica Facultativa

16.11.4. ANEXO IV - Modelo de Declaracdo de Nao Visita Técnica;

16.11.5. ANEXO V — Modelo de Declaracao de Disponibilidade de Pessoal Técnico;
16.11.6. ANEXO VI — Declaracdo de Profissionais indicados;

16.11.7. ANEXO VII — Declaragdes;

16.11.8. ANEXO VIII — Carta Proposta da Licitante;

16.11.9. ANEXO IX — Planilha orcamentaria, Frente de obra, Cronograma fisico Financeiro,
Composicao de BDI, Memoria de Calculo, Relatério Fotografico, Composicdes, PLQ, QCI, SPA,
Memorial Descritivo, Declaragdes, Dispensas; Plano de sustentabilidade, Eventos, encargos sociais
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Manga, 24 de fevereiro de 2025.

Assinado de forma digital por

ANASTACIO GUEDES  anASTACIO GUEDES
SARAIVA:000984126112 SARAVA00098412612

Dados: 2025.02.24 14:15:52 -03'00'

Anastacio Guedes Saraiva

Prefeito Municipal
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ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES (ETP)

Pratica: Realizar Estudo Técnico Preliminar que evidencie o problema a ser resolvido, caracterize o interesse publico envolvido e a
sua melhor solugdo e da base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou projeto basico a ser elaborado, de modo a permitir a
avaliagdo da viabilidade técnica e econ6mica da contratagao.

Risco associado: Contratagdo sem avaliagdo de viabilidade técnica, desperdicio de recursos publicos, pelo ndo atendimento da
necessidade que originou a contratagdo, diminui¢do da competi¢do, aumento indevido do custo da contratagdo.

Item de Controle: CIAPt1.1 Peso da Pratica: 2,5%

ANEXO |

PROJETO BASICO/ESTUDO TECNICO PRELIMINAR/TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS
RELEVANTES

O planejamento € uma vantagem que a sabedoria
proporciona, ele otimiza os riscos, reduz os esforcos e
assegura o sucesso”.

1. INFORMACOES BASICAS

Problema a ser Resolvido: Construgdo e Revitalizagdo de Infraestrutura da Orla do Rio S&o
Francisco

1.1. Este documento apresenta 0s estudos técnicos preliminares basilares para
Construcdo e Revitalizacdo de Infraestrutura na Orla do Rio Sdo Francisco, no
municipio de Manga/MG, em atendimento ao Contrato de Repasse n.°
949658/2023/MTUR/CAIXA, que servird essencialmente para assegurar a viabilidade
técnica da contratacdo e, se assim for definida, como a melhor solucéo, que servira de
embasamento para o Termo de Referencia, conforme previsto na Lei 14.133/2021.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE:

A Prefeitura Municipal de Manga, localizada no Norte do Estado de Minas Gerais, identificou a
necessidade de promover a urbanizacdo da orla do Rio S&o Francisco. Este projeto visa nao
apenas embelezar o local, tornando-0 mais atraentes para moradores e turistas, mas também
promover a inclusdo social, a sustentabilidade e a qualidade de vida dos cidadéos locais.
Considera-se essencial a implementacao de infraestruturas adequadas que atendam as demandas
contemporaneas de lazer, cultura, turismo e preservacao ambiental.

A urbanizacao proposta incluird pavimentacao de vias, iluminacao publica eficiente, instalacdes de
lazer como parques e espacos para atividades fisicas, bem como melhorias na infraestrutura
bésica no cruzeirinho para assegurar a acessibilidade a todos, incluindo pessoas com mobilidades
reduzidas. Sera foco deste projeto a promocédo da sustentabilidade através da implementacédo de
sistemas de drenagem eficazes, preservacdo das é&reas verdes e tratamento adequado de
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residuos, segundo as orientacbes da Lei Federal 14.133/2021, que estabelece os principios da
eficiéncia, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacdes pubicas.

Ademais, a contratacdo também se justifica pela necessidade de valorizar o potencial turistico e
cultural da regido, promovendo-a como um destino atraente e acessivel. A implementacéo deste
projeto trara beneficios econbmicos significativos para o municipio de Manga, estimulando a
atividade comercial local e gerando novas oportunidades de trabalho. Consequentemente, a
urbanizagcdo da orla do Rio Sdo Francisco é vista como uma acdo estratégica para o
desenvolvimento sustentavel e inclusivo da regido, promovendo o bem-estar da populacdo e a

preservacédo do meio ambiente.

3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

A definicdo dos requisitos da contratacdo é etapa fundamental no processo de planejamento da
urbanizagéo da orla do Rio S&o Francisco, visando garantir a selegdo de proposta que atendam as
necessidades do projeto de forma sustentével, eficiente e eficaz. Os requisitos aqui delineados séo
pensados ndo somente sob a Otica das necessidades imediatas do projeto, mas também
considerando a longevidade e o baixo impacto ambiental das intervencdes, em conformidade com
as prerrogativas do Decreto Municipal n® 309/2021, que institui o Plano de Logistica Sustentavel
(PLS) no Municipio de Manga e da Lei Federal n® 14.133/2021, que enfatiza a necessidade de
praticas de sustentabilidade e padrdes de qualidade.

Requisitos Gerais

e Compatibilidade com a urbanizacéo existente, garantindo integragédo e harmonia estética;
Projeto arquitetbnico e paisagistico que contemplem as caracteristicas culturais e naturais
locais;

Uso de tecnologias e materiais de consumo inovadores, duraveis e de facil manutencao;
Solucdes de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, conforme NBR 9050;
Sistemas de iluminacao publica eficientes e que proporcionem seguranga aos usuarios;
Garantia de acessibilidade as informag6es sobre 0 projeto e suas etapas a Comunidade.
Requisitos Legais

e Atendimento a todas as legislacbes municipais, estaduais e federais aplicaveis ao projeto,
incluindo aspectos ambientais, de seguranca e de saude publica;

e Obtencéao de licencas e autorizacBes necessarias junto aos 6érgdos competentes antes do inicio
das obras;

e Cumprimento das normas técnicas brasileiras apliciveis, especialmente as relacionadas a
construcao civil e ao meio ambiente.

Requisitos de Sustentabilidade

e Emprego de métodos de construcdo que minimizem o impacto ambiental e promovam o
desenvolvimento sustentavel;

¢ Implementacao de sistemas de gestéo de residuos e de 4guas pluviais que reduzam a poluigdo
e o desperdicio de recursos publicos;

e Utilizagdo de materiais reciclados e reciclaveis e de fontes renovaveis sempre que possivel;
Adocéo de praticas de eficiéncia energética, incluindo o uso de energia solar para iluminacéao
publica.
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Requisitos da Contratacao

e Elaboracdo de um plano detalhado de execucdo das obras, incluindo cronograma fisico-
financeiro e planos de mitigacdo de impactos ambientais;

o Estabelecimento de critérios para a selecdo de fornecedores e prestadores de servicos que
promovam praticas sustentaveis em suas operacdes;

o Definicdo de padrbes de qualidade e desempenho para os materiais a serem empregados e
para as obras concluidas.

A formulacdo desses requisitos visa a consolidacdo de uma contratacdo equilibrada e competitiva,

assegurando a realizagdo de um projeto que atenda aos altos padres de qualidade,

sustentabilidade e beneficio a Comunidade. Importa ressaltar a necessidade de alinhar estas

especificagbes com as expectativas e necessidades reais do Municipio de Manga/MG, evitando a

imposicdo de demandas excessivas ou desnecessarias que poderiam limitar a competitividade do

processo licitatério, sempre em observancia aos principios da sele¢do da proposta mais vantajosa

previsto na Lei Federal n® 14.133/2021.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO e JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A
CONTRATAR

No processo de planejamento para Construcdo e Revitalizacdo de Infraestrutura na
Orla do Rio S&o Francisco, foram identificadas diversas solucbes de contratacao
disponiveis no mercado que poderiam atender as necessidades da Administracdo Publica.
Entre as principais solu¢des observadas, destacam-se:
e Contratacéo direta com fornecedores especializados em construcao e revitalizagao
de infraestrutura urbana;
e Contratacdo através de terceirizacdo, com a selecdo de uma empresa que
assumiria o gerenciamento e execuc¢ao integral do projeto;
e Formas alternativas de contratacdo, como parcerias publico-privada (PPP), que
possam incluir modelos de financiamento inovadores ou compartilhamento de
responsabilidades e riscos.

ApoOs a analise das solucdes disponiveis, considerando os requisitos especificos do projeto
de Construcdo e Revitalizacdo de Infraestrutura na Orla do Rio Sdo Francisco, como a
necessidade de alta especializacdo técnica, a provisdo de uma infraestrutura duravel e
acessivel e a importancia da preservacdo ambiental, a solucdo mais adequada parece ser
a “CONTRATACAO ATRAVES DE TERCEIRIZACAQO”. Esta opgdo permite a
Administracdo Publica centralizar a responsabilidade da execucdo do projeto em uma
Unica empresa especializada, promovendo uma gestao eficaz e integrada que abrange
desde o projeto basico até a conclusdo da obra, incluindo a manutencao inicial do espaco
urbanizado.

A contratacdo através de terceirizacdo oferece vérias vantagens, como a simplificacédo
administrativa para o 0rgao publico e a possibilidade de transferir parte dos riscos para o
contratado. Além disso, ao selecionar uma empresa com experiéncia comprovada e
expertise técnica relevante, espera-se obter ndo apenas a eficiéncia na execu¢cdo mas
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também a inovacdo das solu¢des urbanisticas, viabilizando a entrega de um projeto que
atenda plenamente aos objetivos de construcao, revitalizacdo, sustentabilidade e incluséo
social propostos.

5. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

Conforme o0s direcionamentos estabelecidos pela Lei Federal n° 14.133/2021,
especialmente em seu art. 18, incisos I, V e Xlll, o Estudo Técnico Preliminar (ETP) foi
desenvolvido para assegurar uma contratacdo publica que reflete o planejamento
adequado e a analise meticulosa das necessidades publicas. A proposta de Contratacéo
de empresa do ramo de engenharia civil para Construcdo e Revitalizacdo de
Infraestrutura na Orla do Rio S&o Francisco, no municipio de Manga/MG, em
atendimento ao Contrato de Repasse n.° 949658/2023/MTUR/CAIXA se apresenta
como a solucdo mais adeguada existente no_mercado, atendendo, de forma integra,
aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia e
desenvolvimento nacional sustentavel, todos eminentemente resguardados pela citada
legislacao.

7

A escolha dessa solucdo especifica € suportada por um levantamento de mercado e
analises comparativas detalhadas de possiveis alternativas, em conformidade com a
jurisprudéncia derivada do manual de aplicacdo da Lei Federal n° 14.133/2021. O projeto
de construcdo e revitalizacdo de infraestrutura da Orla do Sao Francisco foi
meticulosamente avaliado para garantir que excedesse as expectativas em termos de
viabilidade técnica, econbmica, e compatibilidade com as metas de desenvolvimento
sustentavel preconizadas tanto pela legislacdo vigente quanto pelos padrdes
internacionais. A solucao proposta é resultado de uma avaliacdo cuidadosa que considera
a eficdcia a longo prazo, a minimizacdo do impacto ambiental, e a maximizacdo da
utilidade e bem-estar da comunidade local.

Ademais, Construcéo e Revitalizacdo de Infraestrutura na Orla do Rio Sao Francisco esta
orientada para promover a inclusédo social e estimular o crescimento econdémico da regiao,
alinhando-se assim ao interesse publico (art. 5°, art. 11, e art. 12 da Lei n° 14.133/2021).
Este projeto propde a implementagéo de infraestrutura moderna e acessivel, espacos de
lazer e recreacdo, areas verdes e medidas de preservacdo ambiental que atendem as
necessidades especificas da comunidade local, transeuntes e dos visitantes, promovendo,
simultaneamente, a biodiversidade e a sustentabilidade.

A deciséo pelo projeto de Contratacdo de empresa do ramo de engenharia civil para
Construcdo e Revitalizacdo de Infraestrutura na Orla do Rio S&o Francisco, no
municipio de Manga/MG, em atendimento ao Contrato de Repasse n.°
949658/2023/MTUR/CAIXA como a melhor alternativa disponivel no mercado €, portanto,
baseada em uma andlise criteriosa e multidisciplinar que leva em considera¢cdo o custo-
beneficio, o impacto socioambiental, a incluséo social e a contribuicdo ao desenvolvimento
local sustentavel. Esta proposta de valor foi elaborada para assegurar que os resultados
pretendidos sejam atingidos de maneira eficaz, garantindo o uso otimizado dos recursos
publicos e promovendo melhorias tangiveis e duradouras para toda a sociedade.
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Em concluséo, a solucdo apresentada para a Construcéo e Revitalizacao de Infraestrutura
na Orla do Rio Sdo Francisco esta em fiel observancia aos principios e normativas
estipulados pela Lei Federal n° 14.133/2021, demonstrando ndo apenas sua viabilidade e
adequacao técnica e econdmica, mas também seu alinhamento com o Planejamento
Estratégico das Contratagbes (PEC), com as leis orcamentérias e o Plano de Logistica
Sustentavel (PLS), reafirmando seu posicionamento como a solucdo mais adequada e
efetiva diante das opc¢des disponiveis no mercado.

6. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

ITEM DESCRICAO QTD UND
Construgdo e Revitalizacdo de Infraestrutura na Orla do Rio Sao Und
Francisco, no municipio de Manga/MG, em atendimento ao Contrato de

1 Repasse n.° 949658/2023/MTUR/CAIXA 1

Os guantitativos encontram-se discriminados na Planilha Orgcamentéria, Cronograma, Memorial
Descritivo e Demais Projetos (documentos em anexo).

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

ITEM DESCRICAO QTD | UND UNITARIO TOTAL
Construgéo e Revitalizacao de Und R$ 4.850.001,37 R$
Infraestrutura na Orla do Rio Sao Francisco, 4.850.001,3

1 no municipio de Manga/MG, em 1 7

atendimento ao Contrato de Repasse n.°
949658/2023/MTUR/CAIXA

Deste modo, tendo como parametro as pesquisas de precos realizadas pelo Setor de Engenharia e
Arquitetura com base nas tabelas oficiais, tem-se que o valor médio estimado, conforme dados
demonstrados acima, totalizam a monta de R$ 4.850.001,37 (quatro milh&es oitocentos e cinquenta
mil um real e trinta e sete centavos), conforme Planilha Orcamentéria anexa.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

Conforme a nova Lei de Licitagdes n° 14.133/2021, o parcelamento do objeto em licitagcdes
€ uma pratica recomendada com o objetivo de ampliar a competitividade, aproveitar de
forma mais eficiente o mercado e assegurar a viabilidade técnica e econbémica da
contratacdo. No entanto, tal decisdo requer uma analise minuciosa baseada em diversos
critérios.
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* Avaliagdo da Divisibilidade do Objeto: Inicialmente, verificou-se que o projeto de
Construcdo e Revitalizacdo de Infraestrutura na Orla do Rio S&o Francisco é
tecnicamente divisivel em componentes menores, como infraestrutura basica, espacos de
lazer e obras de paisagismo. No entanto, a divisibilidade ndo compromete sua
funcionalidade nem os resultados pretendidos.

* Viabilidade Técnica e Econémica: Uma analise técnica detalhada mostrou que, embora
divisivel, a fragmentacdo do projeto poderia comprometer a qualidade e a integridade do
resultado final, diluindo responsabilidades e potencializando riscos operacionais, 0 que nao
€ recomendavel para um projeto de grande envergadura e impacto social como este.

* Economia de Escala: Foi identificado que o parcelamento do projeto poderia resultar em
perda de economia de escala, aumentando proporcionalmente os custos. A gestdo de
multiplos contratos e fornecedores para execucao de partes de um projeto coeso poderia
acarretar maiores custos administrativos e operacionais.

» Competitividade e Aproveitamento do Mercado: Apesar do parcelamento
potencialmente permitir a participacdo de um numero maior de fornecedores, incluindo
empresas de menor porte, a especificidade técnica e a complexidade do projeto
demandam fornecedores com comprovada experiéncia e capacidade técnica, o0 que
naturalmente restringe o universo de licitantes potenciais.

* Decisao pelo Nao Parcelamento: Considerando os pontos analisados, optou-se pelo
nao parcelamento do objeto da licitacdo. A decisdo fundamenta-se na compreensao de
gue a fragmentacéo do projeto acarretaria perdas significativas em termos de economia de
escala, eficiéncia na gestdo e execucado, além de riscos a qualidade e a integridade do
resultado final.

* Andlise do Mercado: Uma pesquisa de mercado reforcou a decisdo pelo néo
parcelamento, indicando que a integracdo do projeto como um todo é uma pratica comum
para intervencdes urbanisticas complexas e de grande porte, justificando a escolha pela
contratacao unificada.

* Consideracao de Lotes: Apesar de ndo se optar pelo parcelamento do objeto principal,
analisou-se a possibilidade de divisdo em lotes para futuras aquisicdes complementares
menores e nao criticas, como mobiliario e equipamentos de lazer, permitindo assim a
participagdo de fornecedores de menor porte sem prejudicar a economia de escala e
eficiéncia do projeto como um todo.

Portanto, com base na Lei n°® 14.133/2021, as decisdes tomadas estdo fundamentadas em
profundas analises técnicas e mercadoldgicas, garantindo a transparéncia do processo e

assegurando a contratagdo mais vantajosa para a Administragdo Publica, tanto em escopo
econdmico quanto em resultados qualitativos.

9. DEMONSTRACAO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO
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Este processo de contratacdo para construcéo e revitalizagéo de infraestrutura da Orla do
Rio Sao Francisco esta em pleno alinhamento com o Plano de Contratacfes Anual (PCA)
da Prefeitura Municipal de Manga para o exercicio financeiro correspondente. A inclusao
deste projeto no Plano de Contratacdes Anual reflete o compromisso estratégico da
Administracdo Publica com o desenvolvimento sustentavel, a valorizacdo do espaco
publico e a melhoria da qualidade de vida da populacéo local.

Conforme estabelecido no Art. 18, incisos | e Il da Lei Federal n° 14.133/2021, a fase
preparatéria do processo licitatério requer planejamento compativel com o Plano de
Contratacdes Anual, sempre que elaborado, e com as leis orcamentarias. Este projeto foi
criteriosamente planejado para atender ndo apenas as necessidades imediatas de
construcéo e revitalizacao da infraestrutura da orla do Rio S&o Francisco, como também as
diretrizes de médio e longo prazo definidas pela Administracdo Publica, abarcando
consideracdes sobre sua viabilidade financeira, técnica e socioambiental.

A insercdo da construcao e revitalizacdo de infraestrutura da Orla do Rio Sdo Francisco no
Plano de Contratacdo Anual (PCA) € resultado de um processo de planejamento
estratégico que visa maximizar os beneficios para a comunidade, promover o
desenvolvimento turistico e preservar o meio ambiente. Através deste alinhamento,
confirma-se que a contratacdo é estratégica para o municipio e estd em consonancia com
0S objetivos gerais de politica urbana e ambiental estabelecidos pela Prefeitura Municipal
de Manga.

O alinhamento deste projeto com o Plano de Contratacbes Anual assegura também a
adequacao orcamentaria necessaria para sua execucao, demonstrando a capacidade da
Administracdo Publica de realizar um planejamento eficaz que leva em conta a importancia
do equilibrio fiscal, da responsabilidade com os recursos publicos e da transparéncia na
gestao dos investimentos destinados a infraestrutura urbana.

Portanto, este projeto de construcao e revitalizacdo da Orla do Rio S&o Francisco cumpre
integralmente com os principios de planejamento, eficiéncia e desenvolvimento nacional
sustentavel, conforme preconizados pela Lei Federal n° 14.133/2021, representando um
passo significativo para o atendimento das necessidades de revitalizagcdo urbana e lazer da
populacdo Manguense, promovendo a valorizacdo do espaco publico, o embelezamento
do Municipio e o bem-estar social.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com o projeto de construcgéo e revitalizacdo da Orla do Rio S&o Francisco no municipio de
Manga/MG, almejamos atingir resultados que estejam em plena consonancia com o0s
principios e objetivos estabelecidos pela Politica de Governanca do Municipio de Manga e
pela Lei Federal n° 14.133/2021. Esta lei e o Decreto Municipal de Governanca publica, ao
primarem pelos principios da eficiéncia, do planejamento, da sustentabilidade e da busca
pelo desenvolvimento nacional sustentavel, norteiam a execucao de contratacdes publicas
gue ndo apenas atendam as necessidades imediatas da administracdo publica mas
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também promovam melhorias continuas e duradouras no bem-estar social e na qualidade
de vida da populacdo manguense.

Assim, os resultados pretendidos com a construcdo e revitalizacdo da Orla do Rio Séo
Francisco s&o multifacetados e abrangem:

* Valorizagao do Espago Publico: Proporcionar uma revitalizacdo da érea,
transformando-a em um espaco de lazer, esporte e cultura, acessivel a todos e
fomentando o sentimento de pertencimento e a incluséo social. Esta a¢éo esté alinhada ao
inciso | do art. 11 da Lei Federal n° 14.133/2021, que preconiza a geracdo dos resultados
mais vantajosos para a administracdo publica, refletindo positivamente na comunidade
local.

 Impacto Ambiental Positivo: Implementar medidas de sustentabilidade e de
preservacdo ambiental que garantam a protecdo da Orla do Rio S&o Francisco e seu
entorno, compativeis com o disposto no inciso IV do art. 11, o qual incentiva a inovacéo e o
desenvolvimento nacional sustentavel. Almeja-se, mediante a adog&o de praticas de baixo
impacto ambiental e a promocdo da biodiversidade, estabelecer um exemplo de
urbanizagéo que respeite os equilibrios naturais.

* Incentivo ao Turismo Loca!: Através da melhoria da infraestrutura e da criagdo de um
ambiente agradavel e seguro, busca-se fomentar o turismo na regido, gerando novas
oportunidades de emprego e renda. Este aspecto relaciona-se diretamente com o principio
do desenvolvimento nacional sustentavel, previsto no art. 5° da Lei n° 14.133/2021,
evidenciando a importancia da contratacao para o fortalecimento da economia local.

* Promogao da Seguranca: Assegurar uma infraestrutura planejada e executada para
aumentar a seguranca dos usuarios, prevenindo acidentes e reduzindo a vulnerabilidade a
atos de violéncia, o que estd em consonéancia com o objetivo de assegurar o bem-estar e a
gualidade de vida da populacao.

» Sustentabilidade Econémica: Garantir que a urbanizacdo da orla seja realizada de
maneira economicamente viavel, com justa relacdo custo-beneficio, maximizando a
utilizacdo dos recursos e minimizando despesas futuras. Isto reflete o cumprimento dos
principios da eficiéncia e da economicidade, estipulados pela Lei n°14.133/2021.

Portanto, estes resultados pretendidos corroboram com os principios fundamentais e os
objetivos da Lei Federal n° 14.133/2021, enfatizando a necessidade de um planejamento
cuidadoso e alinhado com os interesses publicos. Espera-se, mediante a implementacao
deste projeto, contribuir significativamente para o desenvolvimento sustentavel do
municipio de Manga/MG, melhorando a qualidade de vida da populacao e incentivando o
desenvolvimento econémico e social.

11. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
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Para a execucdo do projeto de construcdo e revitalizacdo da orla do Rio S&o Francisco no
municipio de Manga/MG, uma série de providéncias essenciais precisa ser adotada pela
Administragdo para garantir que o projeto seja realizado de maneira eficaz, garantindo a qualidade,
sustentabilidade e conformidade com as normativas pertinentes. As seguintes etapas sao cruciais:

* Obtencao de Licengcas Ambientais: Iniciar o processo de solicitacdo e obtencdo das licencas
ambientais necessarias para a execucdo do projeto junto aos 6rgdos competentes. Isso inclui a
realizacdo de estudos de impacto ambiental complementares, se necessario, e a obtencédo de
autorizacdes para intervencdes na area.

* Elaboracao do Projeto Executivo: Designar servidores préprios ou contratar servigos técnicos
especializados para a elaboracdo detalhada do projeto executivo, garantindo que todos os
requisitos técnicos, ambientais e legais sejam meticulosamente planejados e documentados.

» Capacitacao de Equipe: Continuar com a promocdo de programas de capacitacdo para 0s
servidores ou empregados publicos envolvidos na gestado, fiscalizacdo e acompanhamento do
projeto e da obra, conforme estabelecido no art. 7° da Lei n°® 14.133/2021.

e Selecao de Fornecedores e Contratados: Realizar processos licitatorios transparentes e
competitivos para a selecdo de fornecedores e contratados responséaveis pela execucao das obras,
com critérios rigorosos de qualificacéo técnica e econdmica.

* Implementar Gestao de Riscos: Implementar as medidas estabelecidas na Politica de Gestao
de Riscos do Municipio de Manga (Portaria n® 181/2022) para identificar, avaliar e mitigar possiveis
riscos associados a execucdo do projeto, incluindo os riscos financeiros, técnicos, ambientais e
operacionais.

e Comunicagdo e Engajamento Comunitario: Desenvolver um plano de comunicagdo para
engajar a comunidade local e stakeholders relevantes, informando sobre os avan¢os do projeto e
promovendo a participacéo e o dialogo com a populacdo impactada.

« Acompanhamento e Fiscalizagcao das Obras: Designar equipe técnica qualificada para o
acompanhamento e fiscalizagdo continua das obras, garantindo o uso do Formulario de
Acompanhamento da Execugdo do Contrato (Anexo | da Instrugdo Normativa n° 01/2021 da
Unidade de Controle Interno) para a devida aderéncia ao projeto executivo, as normativas de
seguranca, qualidade, prazos e custos estabelecidos.

* Planejamento da Manutengdao Pdés-Obras: Elaborar, desde o inicio do projeto, planos de
manutencgdo da revitalizacdo concluida, visando garantir sua durabilidade e a sustentabilidade dos
recursos aplicados.

Adotando essas providéncias, a Administracdo assegura ndo apenas a conformidade com os
principios definidos na Lei Federal n° 14.133/2021, mas também promove a otimizagdo dos
recursos, a eficiéncia da gestéo publica e o bem-estar da populacdo beneficiada.

12. JUSTIFICATIVA PARA ADOCAO DO REGISTRO DE PRECOS
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Apoés andlise detalhada e considerando as especificidades do projeto de construcéo e revitalizacdo
da orla do Rio S&o Francisco no municipio de Manga/MG, decidiu-se pela ndo adog¢éo do sistema
de registro de precos, conforme preconizado na Lei 14.133 de 2021. Esta decisdo fundamenta-se
nas seguintes razoes:

* A natureza Unica do projeto: Dada a singularidade do projeto de construcdo e revitalizacdo da
orla do Rio Sao Francisco, que envolve uma série de atividades especificas e integradas para sua
execucgdo, o sistema de registro de precos, que € mais adequado para contratacbes de natureza
continua ou para a aquisicdo de bens e servicos de forma padronizada e frequente, ndo atende as
necessidades desta contratagao especializada.

* Complexidade Técnica do Projeto: O projeto exige a realizacdo de estudos, projetos béasico e
executivo, e obras que estdo interligados de forma complexa, demandando uma abordagem
integrada e personalizada que foge a padronizacao tipica das contrata¢des via registro de pregos.

¢ O principio da economicidade e eficiéncia: Conforme o art. 50 e o art. 23 da Lei 14.133, a
Administracdo Publica deve buscar a contratagdo mais vantajosa e eficiente, e a especificidade dos
servicos e obras para a construgdo e revitalizacdo da orla do Rio Sdo Francisco sugere que um
processo licitatorio tradicional, com definicbes claras de escopo, prazo e qualidade, pode resultar
em melhor alocacéo de recursos e otimizacdo de resultados, o0 que ndo seria plenamente garantido
pelo sistema de registro de pregos.

e Avaliagao da Demanda: A decisdo pelo ndo uso do registro de precos também segue da
avaliacdo de que a demanda por servicos e obras sera pontual e ndo recorrente, caracterizando a
execugcdo do projeto como um evento Unico, sem necessidade posterior de manutencdes ou
servigcos continuos que justificariam o registro de precos conforme orientacdo do art. 85 da Lei
14.133.

Portanto, considerando o contexto e o0s objetivos especificos do projeto de construcdo e
revitalizacdo da orla do Rio S&o Francisco, concluimos pela n&do viabilidade e adequacdo do
sistema de registro de precos, optando por uma modalidade de licitacdo que melhor atenda as
demandas técnicas, operacionais e financeiras deste projeto singular, sempre em conformidade
com os principios da Lei 14.133 de 2021, notadamente os de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiéncia, economicidade, e desenvolvimento nacional sustentavel.

13. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

O municipio ndo possui contratos para execucdo de servigos correlatos ao presente processo
licitatorio.

14. DA VEDACAO DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS NA FORMA DE CONSORCIO

Conforme estabelecido pela Lei n° 14.133/2021, em especial em seu artigo 15, a participacdo de
empresas na forma de consércio em processos licitatorios é uma prética regulamentada que pode
ser alternativa em diversas contratacfes publicas, tendo em vista a possibilidade de somar
competéncias técnicas e financeiras de diferentes empresas para a execucdo de grandes projetos.
No entanto, para o caso especifico da construcdo e revitalizacdo da infraestrutura da orla do Rio
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S&o Francisco no municipio de Manga/MG, a vedacao a participacdo dessas empresas na forma
de consorcio se justifica por uma série de fatores estratégicos e legais.

Primeiramente, é importante destacar que a complexidade e as especificidades técnicas da obra de
construcdo e revitalizagdo da infraestrutura da orla do Rio S&o Francisco ndo demandam,
necessariamente, a combinacdo de capacidades técnicas ou financeiras que justifiguem a
contratacdo de consorcios. Dessa forma, a gestao contratual tende a ser mais simplificada com a
participacdo de empresas individuais, facilitando a fiscalizacdo e a execucdo direta dos servicos
por parte da Administracao Publica, conforme preconiza o principio da eficiéncia estabelecido pela
Lei n°14.133/2021 em seu artigo 5°.

Além disso, ao vedar a participacdo de empresas na forma de consorcio, mitigam-se riscos
relacionados a diluicdo de responsabilidades entre os consorciados, 0 que, em consonancia com o
disposto no artigo 70 da mesma lei, reforgca a seguranca juridica e técnica na execugao do contrato.
Tal medida estd alinhada ao objetivo de assegurar a melhor execucdo possivel do objeto
contratado, atendendo de forma adequada ao interesse publico envolvido.

Ainda sob a 6tica da Lei n° 14.133/2021, especificamente em seu artigo 15, embora haja previsao
para a participacdo de empresas em consorcio, optou-se pela vedagdo nesta contratacdo com o
intuito de promover uma maior competitividade, visto que pequenas e médias empresas locais
poderdo ter a oportunidade de participar do certame sem enfrentar a concorréncia de grandes
conglomerados econémicos, fomentando o desenvolvimento local sustentavel em alinhamento ao
disposto no artigo 5°, que menciona o desenvolvimento nacional sustentavel como um dos
principios a ser observado na aplicacédo da lei.

Vale ressaltar que essa decisdo estd baseada na andlise de viabilidade e na conveniéncia
administrativa para este caso especifico, onde os beneficios da vedacdo a participacdo de
consorcios superam as vantagens que essa forma de agrupamento empresarial poderia oferecer,
garantindo assim uma contratacdo mais alinhada aos principios da economicidade, eficiéncia e

desenvolvimento local.

15. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS
Conforme a Lei n° 14.133/2021, particularmente nos artigos que discorrem sobre o
planejamento de contratacBes publicas e a obrigatoriedade de consideragcdo dos impactos
ambientais e as respectivas medidas mitigadoras, identificamos uma série de possiveis
impactos ambientais resultantes do projeto de construcéo e revitalizacdo da orla do Rio
Sao Francisco, no Municipio de Manga/MG. Visando atender aos principios da eficiéncia,
do desenvolvimento nacional sustentavel e da gestdo responsavel dos recursos
ambientais, declara-se a necessidade de adocao das seguintes medidas mitigadoras:

« Impacto: Alteragiao do Escoamento Superficial da Agua

Medidas mitigadoras: Implementacdo de sistemas de drenagem sustentavel, que
absorvam e redirecionem o escoamento de forma eficaz, minimizando as alteracdes do
regime natural de escoamento e prevenindo inundagoes.

* Impacto: Interferéncia nos Habitats Aquaticos e Terrestres
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Medidas mitigadoras: Realizacdo de estudos detalhados para identificacdo das espécies
mais sensiveis e definicdo de areas de protecdo. Previsdo de corredores ecologicos que
permitam a movimentagcdo da fauna, e recuperacdo de &reas vegetadas adjacentes para
preservar a biodiversidade local.

* Impacto: Aumento da Produc¢ao de Residuos

Medidas mitigadoras: Implementacdo de sistemas eficazes de gestdo de residuos
sélidos, com pontos de coleta seletiva e estimulo a reciclagem. Desenvolvimento de
campanhas de conscientizacdo sobre a disposicdo adequada de residuos e a importancia
da reciclagem.

« Impacto: Contaminacgio da Agua

Medidas mitigadoras: Instalacdo de sistemas de tratamento de esgoto e de escoamento
pluvial que garantam que nenhuma contaminacdo atinja o Rio S&o Francisco.
Monitoramento constante da qualidade da agua para detectar e tratar qualquer fonte de
contaminacao de maneira rapida.

e Impacto: Poluicdo Luminosa

Medidas mitigadoras: Planejamento de iluminacao publica com tecnologia LED e controle
inteligente de intensidade, direcionando a luz estritamente para as areas necessarias e
reduzindo a poluicédo luminosa que afeta a fauna noturna.

* Impacto: Ruido

Medidas mitigadoras: Estabelecimento de limites para os niveis de ruido durante e apds
a construcao e revitalizacdo, especialmente em horarios noturnos. Uso de equipamentos e
técnicas de construcédo que reduzam a emissao de ruidos.

Estas medidas mitigadoras devem ser meticulosamente planejadas e executadas,
conforme exigido pela Lei n® 14.133/2021, garantindo assim a minimizagdo dos impactos
ambientais advindos do projeto de construcdo e revitalizacdo da infraestrutura da orla. A
implementacdo efetiva destas medidas promovera a sustentabilidade do projeto,
preservara a qualidade de vida local e assegurard que os processos de desenvolvimento
estejam alinhados com os principios do desenvolvimento nacional sustentavel.

16. DECLARACAO DE VIABILIDADE OU NAO DE CONTRATACAO

Conforme o estudo técnico preliminar apresentado, bem como a analise detalhada dos
requisitos, estimativas de quantidades e valores, e considerando o0s principios
estabelecidos pela Lei n° 14.133/2021, conclui-se pela viabilidade e razoabilidade da
contratacdo para a construcdo e revitalizacdo da orla do Rio S&o Francisco, no
Municipio de Manga/MG. Esta concluséo esta embasada nos seguintes fundamentos:

* A necessidade da contratagdo € claramente justificada pela demanda de construgéo e
revitalizacdo da infraestrutura da orla, visando ndo apenas a preservacdo ambiental, mas
também o fomento ao turismo e melhoria da qualidade de vida da populacdo local,
conforme estabelece o art. 50 e art. 18, |, da Lei n°® 14.133/2021.
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« A solucdo proposta atende integralmente aos requisitos técnicos e de qualidade,
promovendo o desenvolvimento nacional sustentavel, alinhando-se aos objetivos de
incentivo a inovacdo e de selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo
Pdblica, em consonéncia com os artigos 11, incisos | e IV, e art. 6°, XX, da referida
legislacao.

* O levantamento de mercado foi realizado conforme orienta o art. 18, V, embasando a
escolha da solugdo mais vantajosa do ponto de vista técnico e econdmico, garantindo a
eficiéncia na utilizacao dos recursos publicos.

» As estimativas de quantidade e valor para a contratagdo sao baseadas em dados de
mercado recentes e compativeis com projetos semelhantes, atendendo aos requisitos de
economicidade e eficacia definidos no art. 23 da Lei n° 14.133/2021.

* Foram aplicados principios de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental nas
especificacdes do projeto, como prevé o art. 12, Xll, e art. 18, XII, promovendo a escolha
de solu¢Bes que minimizam os impactos ambientais e promovem a conservacao do meio
ambiente.

» A decisdo pelo ndo parcelamento da solugdo esta justificada na analise de viabilidade
técnica e econbmica, considerando a natureza integrada e a complexidade do projeto,
conforme orienta o art. 18, VIII.

O alinhamento estratégico do projeto com o planejamento da Administracdo Publica esta
garantido, promovendo a governanca das contratacées e o alinhamento ao planejamento
estratégico e as leis orcamentarias, em consonancia com as disposi¢cbes do art. 11,
paragrafo Unico da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Diante do exposto, a partir da analise criteriosa dos elementos contidos no estudo técnico
preliminar e considerando as disposicdes da Lei n° 14.133/2021, conclui-se pela
viabilidade e razoabilidade da Contratacdo de empresa do ramo de engenharia civil
para Construcao e Revitalizacao de Infraestrutura na Orla do Rio S&o Francisco, no
municipio de Manga/MG, em atendimento ao Contrato de Repasse n.°
949658/2023/MTUR/CAIXA, capaz de atender ao interesse publico e aos principios
norteadores das contratacfes publicas, promovendo melhorias significativas para o
municipio de Manga/MG.
Manga — MG, 27 de Junho de 2024.

Thamires Imaculada da Mota Silva Marcus Vinicius Carvalho de Matos

Matricula: 7687 Matricula 07866

Reline Unayra Abreu Feitosa
Matricula: 7696
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Cristiane Josiely Vieira Barbosa
Cargo: Engenheira Civil

CREA: 213651/D
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TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de empresa do ramo de engenharia civil para Construcdo e
Revitalizagcdo de Infraestrutura na Orla do Rio S&o Francisco, no municipio de
Manga/MG, em atendimento ao Contrato de Repasse n.° 949658/2023/MTUR/CAIXA,
conforme condic¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM DESCRIQAO QTD UND
Construgdo e Revitalizacdo de Infraestrutura na Orla do Rio Séo Und
Francisco, no municipio de Manga/MG, em atendimento ao Contrato de

1 Repasse n.° 949658/2023/MTUR/CAIXA 1

Os guantitativos encontram-se discriminados na Planilha Or¢camentéria, Cronograma, Memorial
Descritivo e Demais Projetos (documentos em anexo).

1.2. O prazo de vigéncia da contratacao € de 16 (dezesseis) meses, na forma do artigo
105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.3. O Contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacédo a
vigéncia da contratacao.

2. DA FUNDAMENTACAO E DA DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. A fundamentacéo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

3. DA DESCRICAO DA SOLUQAOCOMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E DA ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A descricdo dos requisitos da contratacdo encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4.2. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. DO MODELO DE EXECUCAO CONTRATUAL

5.1. O prazo de execucdo dos servicos serd de 12 (doze) meses, conforme cronograma,
contado da emissao da assinatura do contrato.

5.2. Caso nado seja possivel a execugcdo dos servigos no prazo avencado o contratado
devera comunicar as razdes respectivas com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedéncia
para que o pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas
situacdes de caso fortuito e forga maior.
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6. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucéo total ou parcial (caput do art. 115 da Lei n° 14.133, de
2021).
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (85°do art. 115 da Lei n°® 14.133, de
2021).
6.3. As comunicacdes entre contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de
mensagem eletronica para esse fim.
6.4. A Contratante podera convocar representante do Contratado para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
6.5. ApOs a assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, a Contratante
convocara o representante do contratado para reunido inicial para apresentacao do plano
de fiscalizacdo, que contera informacBes acerca das obrigacbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo do contratado, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sancdes aplicaveis, do uso do Formulario de Acompanhamento da
Execucgéo do Contrato (Anexo | da Instru¢do Normativa n°® 01/2021 da Unidade de Controle
Interno), dentre outros.
6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos, nos termos da Instrucdo Normativa n° 01/2021
da Unidade de Controle Interno e caput do art. 117 da Lei n°® 14.133, de 2021.
6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0S
melhores resultados para a Administracao.
6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no Formulario de Acompanhamento da
Execucdo do Contrato o histérico de gerenciamento do contrato com todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados;
6.7.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitird notificacbes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para
a correcgao;
6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, a situacdo que
demandar decisédo ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢éo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato (inciso V do art. 22 do Decreto n°® 911.246, de 2022).
6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a
prorrogacéo contratual.
6.8. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicbes de
habilitacdo da contratada, acompanharad o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas
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e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdérios pertinentes, caso necessario.
6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obriga¢gdes contratuais, o fiscal administrativo
do contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.
6.9. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢éo no Formulario de
Acompanhamento da Execucédo do Contrato com o historico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.
6.9.1. O gestor do contrato acompanhara a manutencgéo das condi¢des de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
gue obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais.
6.9.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a
sua competéncia.
6.9.3. O gestor do contrato emitirdA documento comprobatério da avaliagdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com mencao ao seu desempenho na execucgao contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
6.9.4. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacéo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido
pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso.
6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil,
o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacéo ou
prorrogacao contratual.
6.11. O gestor do contrato devera elaborard relatorio final com informagBes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracéo.

7. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de
sua conformidade com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta.

7.2. Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
substituidos no prazo de 03 (trés) dias, a contar da notificacdo do contratado, as suas
custas, sem prejuizo da aplicagédo das penalidades.
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7.3. O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do

recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administracéo,

apos a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacédo

mediante termo detalhado.

7.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de

forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a

afericado do atendimento das exigéncias contratuais.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e

quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,

comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela

incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

7.6. O prazo para a solucéo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucado do objeto ou

de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela

Administracdo durante a andlise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera computado para

os fins do recebimento definitivo.

7.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez

e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita

execucdo do contrato.

7.8. Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez

dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo.
7.8.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacédo, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos
valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de
2021.

7.9. Para fins de liquidacédo, quando cabivel, o setor competente devera verificar se a nota

fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos

necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucédo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.10. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada
até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a
comprovacédo da regularizagdo da situacédo, sem 6nus ao contratante;

7.11. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagédo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta
junto ao cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponivel no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada
no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.12. A Administragéo devera realizar consulta ao o cadastro de fornecedores ou no
registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP)
para:
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a) verificar a manutencao das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital;
b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgao
ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.
7.13. Constatando-se, junto o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado
disponivel no Portal Nacional de Contratacbes Publicas (PNCP), a situacdo de
irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, N0 mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.
7.14. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir
o recebimento de seus créditos.
7.15. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.
7.16. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situacdo junto ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral
unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacées Publicas (PNCP).
7.17. Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal n° 14.133, de 1 de abril de
2021, o pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da
finalizacéo da liquidacdo da despesa.
7.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacdo, mediante aplicacéo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
(IPCA) de correcdo monetaria.
7.19. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
7.20. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.
7.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacéo
aplicavel.
7.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais
estabelecidos na legislagéo vigente.
7.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado
a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
7.23. A antecipacdo de pagamento somente sera permitida se propiciar sensivel economia
de recursos ou se representar condi¢cdo indispensavel para a obtencdo do bem ou para a
prestagéo do servico, conforme determina o 81° do art. 145 da lei Federal n°® 14.133/21.
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8. DA FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de licitagcéo,
na modalidade pregéo, sob a forma eletrénica, com adocao do critério de julgamento pelo
Menor Preco.

8.2. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitac&o Juridica

8.3. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;

8.4. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficar4 condicionada a verificacdo da autenticidade no
sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.6. Sociedade empreséaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricho do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério
de seus administradores;

8.7. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
Considerada como sua sede, conforme Instrugcdo Normativa DREI/MEI n° 77, de 18 de
marco de 2020.

8.8. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagcédo no Registro onde tem sede a matriz.
8.10. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes
OU da consolidagao respectiva.

Habilitacdo Fiscal, Social e Trabalhista

8.11. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas juridicas (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

8.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro
de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.
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8.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.14. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n®5.452, de 19 de maio de 1943;

8.15. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal ou Distrital
relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

8.16. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal ou Distrital do domicilio
ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8,17. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou
distritais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

8.18. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123, de 2006,
estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira

8.19. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante (inciso |l
do art. 69 da Lei n° 14.133, de 2021);

8.20. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracfes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.20.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um), obtidos pela aplicagdo das seguintes formulas:

| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + realizavel a Longo Prazo) + (Passivo Circulante +
Passivo Nao Circulante);

Il - Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total) + (Passivo Circulante +Passivo néo Circulante); e
Il - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) + (Passivo Circulante).

8.20.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura.

8.20.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;
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8.20.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital — ECD ao Sped.

8.20.5. Serdo considerados, “na forma da lei”, o Balango Patrimonial (inclusive o de abertura) e as

demonstra¢cBes contabeis apresentados da seguinte forma:

a) publicados em Diario Oficial; ou

b) publicados em Jornal; ou

c) por cépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou
no érgao de registro equivalente; ou

d) por cépia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou

e) na forma de escrituragao contabil digital (ECD).

8.21. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitagdo capital minimo OU patrimonio liquido minimo de 5% (cinco por cento) do valor total
estimado da contratacao.

8.22. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de
abertura (81° do art. 65 da Lei n® 14.133, de 2021).

8.23. O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis limitar-se-d4o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida h&
menos de 2 (dois) anos (8 6° do art. 69 da Lei n® 14.133, de 2021).

8.24. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo seré exigida da microempresa ou
da empresa de pequeno porte a apresentacao de balanco patrimonial do ultimo exercicio social.
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8.25. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da &rea contabil, apresentada pelo licitante.

Qualificacdo Técnica

8.26. Prova de registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, na sede da empresa licitante.

8.26.1 - Qualificacao técnica-operacional: Atestado de capacidade técnica por execugao
de servicos compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o0 objeto da
licitacdo, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado; comprovando que
tenha executado servico(s) semelhante(s) em caracteristicas, quantidades e prazos com
0 objeto ora licitado, sendo a parcela de maior relevancia a seguinte:

e EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE
35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM.

e MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO
RACHAO ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, COM SOLO
REFORCADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO
E EXECUCAO.

e GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/4 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO
POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO.

8.26.2 - Qualificacdo técnica-profissional: Atestado de capacidade técnica fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado e certificado na
entidade profissional competente - CREA, que comprove que a licitante possuiu em seu
QUADRO DE FUNCIONARIOS, profissional que tenha executado obra(s) e servigo(s)
semelhante(s) em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto ora licitado, sendo
a parcela de maior relevancia a seguinte:

e EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE
35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM.

¢ MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO
RACHAO ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, COM SOLO
REFORCADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO
E EXECUCAO.

e GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/4 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO
POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO.

8.26.3. N&o seréo aceitos atestados de Fiscalizacédo, Supervisdo, Gerenciamento, Controle
Tecnologico ou Assessoria Técnica de Obras, nem atestados de responsabilidade técnica
nao baixados por execugao dos servi¢os junto ao CREA.
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8.27. Declaracao expressa da propria licitante, de que conheceu todos os elementos que
influenciarédo diretamente na sua proposta de precos.

8.28. Declaracéo expressa do responsavel técnico da empresa que configura no CREA, de
gue tem conhecimento da inclusédo do seu nome como Responsével Técnico da Empresa
no caso de execuc¢ao desta obra.

8.29. Declaracéao indicando o pessoal técnico adequado e disponiveis para a realizacdo do
objeto desta licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

8.30. Declaracdo de que néo utiliza de mao de obra direta ou indireta de menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos.

8.31. Declaracdo de inexisténcia de impedimentos para licitar e contratar com a
Administracdo Publica.

8.32. O licitante disponibilizara todas as informacfes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracéo, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.33. Feito 0 juizo de aceitabilidade da proposta vencedora, constatado o cumprimento das
exigéncias de habilitacdo, faz-se necessario, sob pena de preclusdo do direito de contratar,
a apresentacdo dos documentos que comprovem que a licitante possui no quadro
permanente, profissional/is devidamente qualificados para a execugdo dos servigos,
conforme documentos relacionados como requisito obrigatério para assinatura do Contrato,
tais documentos deverdo ser apresentados em um prazo de 02 dias, apds a solicitacdo
(ndo havera prorrogacao):

8.33.1-Prova de registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, do responsavel técnico.

8.33.2- Cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

8.33.3- Comprovacéo de vinculo empregaticio

a) Se EMPREGADO, comprovando-se o vinculo empregaticio através de coépia da
"Ficha ou Livro de Registro de Empregado”, da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social - CTPS e das provas de recolhimento das obrigagdes sociais (FGTS) e (INSS)
relativas ao ultimo més anterior a data de publicacdo deste edital, acompanhadas
das respectivas relagbes de empregados.
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b) O SOCIO, comprovando-se a participacdo societaria através de coépia do Contrato
social e aditivos, se houver, devidamente registrado(s) na Junta Comercial.

c) Se CONTRATADO, apresentar contrato de prestacédo de servico, vigente na data de
abertura deste certame, comprovando, ainda, o registro do responsavel técnico da
licitante junto ao CREA, acompanhado de declaracdo ou documento equivalente
expedido, também pelo CREA, que indique a relacdo das empresas em que O
profissional contratado figure como responsavel técnico.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAC}AO
9.1. O custo estimado total da contratagdo € de R$ 4.850.001,37 (quatro milhdes
oitocentos e cinquenta mil, um real e trinta e sete centavos).

10. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no seguinte Codigo Orcamentario: 15.452.0022.103

Funcéo: 15 — Urbanismo

SubFuncgéao: 452 — Servigos Urbanos.

Programa: 0022 — Infraestrutura e Urbanismo

Projeto Atividade: 1033 — Exec. de Obras Civis, Aquisicdo de Equipamentos

Natureza: 44905100 — Obras e Instalacées.

Vinculos: 1500000000 — Recursos Nao Vinculados de Impostos.

10.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada ap0s
aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante Apostilamento.

Manga-MG, 18 de Novembro de 2024.

Milton Ferreira dos Santos

Secretario Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos

TERMOS DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

DECLARAGOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS
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OBJETO: Contratacdo de empresa do ramo de engenharia civil para Construcdo e Revitalizacdo de
Infraestrutura na Orla do Rio Sdo Francisco, no municipio de Manga/MG, em atendimento ao Contrato de
Repasse n.2 949658/2023/MTUR/CAIXA.

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1. Classificagdo como obra ou servigo de engenharia
O objeto da presente licitagdo constitui (X) OBRA / () SERVICO DE ENGENHARIA, sob a seguinte justificativa:

Conforme diretrizes expostas no Parecer n. 075/2010/DECOR/CGU/AGU, que é destacado no Manual de
Obras e Servicos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido, por se tratar de alteracdo significativa,
autébnoma e independente, estamos diante de obra de engenharia, vedada a ado¢do do pregao.

Ademais, a Lei n. 14.133, de 2021 — Nova Lei de Licitacdes e Contratos — em seu art. 6°, incisos Xll e XXI,
estabelece as definicGes de obra e servico de engenharia também se valendo da referéncia a dimensado da
alteragdo, nos seguintes termos:

Obra: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissées
de arquiteto e engenheiro que implica intervencdo no meio ambiente por meio de
um conjunto harmoénico de acdes que, agregadas, formam um todo que inova o
espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdao substancial das caracteristicas
originais de bem imével;

Logo, sob a égide da nova lei, a atividade sera enquadrada como obra quando 1) seu exercicio, por for¢a de
lei, for privativo das profissGes de engenheiro e arquiteto, e, cumulativamente, Il) importar em inovag¢do do
espago fisico da natureza ou substancial alteragao das caracteristicas originais de bem imével.

2. REGIMES DE EXECUCAO

Para a execucdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa abaixo
( X) empreitada por preco global.

No regime de empreitada por preco global a execucdo da obra ou servico se da por preco certo e total.
Assim, cada parte assume o risco de eventuais distor¢cdes nos quantitativos a serem executados, que podem
ser superiores ou inferiores aqueles originalmente previstos na planilha orcamentaria da contratacdo. Se, ao
final da obra, a contratada tiver fornecido ou executado quantitativos superiores aos estimados, arcard com
o prejuizo financeiro, ndo podendo cobrar a Administracdao pelos custos adicionais, até certo limite. Na
situagdo oposta, a légica é a mesma: a Administragdo nao podera realizar descontos proporcionais aos
guantitativos ndo fornecidos ou executados, se ao final forem inferiores aos estimados, também até certo
limite.

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o Projeto Basico, definiu-
se as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos relativos a presente contratagao,
segundo a

s diretrizes do Acérddo n. 1977/2013 - Plenério TCU, adotando os seguintes pardmetros descritos no
documento abaixo identificado:
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Subestimativas e superestimativas técnicas relevantes

A definicdo das chamadas “subestimativas e superestimativas relevantes" decorre de orientacdo do TCU
para os contratos por empreitada por preco global ou integral (Acérddo n. 1.977/2013 - Plenario), a fim de
garantir seguranca juridica em caso de eventual necessidade de aditivos para correcao de projeto.

Segundo avalia o TCU, ambas as partes - Administracdo e contratada - sdo obrigadas a arcar com as
imprecisdes do projeto na empreitada por preco global - porém, apenas até o limite do enriquecimento sem
causa de uma parte em detrimento da outra.

Assim, "pequenos erros quantitativos” devem ser tolerados e ndo devem acarretar a celebracdo de termos
aditivos em empreitadas globais, "por se tratarem de erros acidentais, incapazes de interferir na formacao
de vontades e, principalmente, na formacdo de proposta a ser ofertada, a ser tida como a mais vantajosa".

Porém, o cenario se altera caso ocorram "erros substanciais" - dai a necessidade de estabelecer um critério
objetivo para diferencia-los.

O setor técnico deve elaborar uma matriz de riscos para analisar os riscos do projeto e definir a margem de
tolerdncia de erro quantitativo a ser acatada pelas partes, tanto a menor (“subestimativas” em desfavor da
contratada) quanto a maior (“superestimativas” em desfavor da Administracdo).

Tal margem de tolerancia sera fixada sob a forma de um percentual incidente sobre as quantidades do
servigo.

Nesse ponto convém notar que a inclusdo dos riscos do empreendimento é parte obrigatéria da
remuneragdo da empresa contratada, nos termos do art. 92 do Decreto n. 7.983, de 2013 que traz a
composi¢do do BDI:

Art. 92 O preco global de referéncia sera o resultante do custo global de referéncia
acrescido do valor correspondente ao BDI, que deverd evidenciar em sua
composi¢do, no minimo:

| — taxa de rateio da administracdo central;

Il — Percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servico, excluidos aqueles
de natureza direta e personalistica que oneram o contratado;

lll — Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e
IV — Taxa de lucro.

Ora, a Taxa de Risco compreende os “riscos de constru¢do”, os “riscos normais de projetos de engenharia”,
bem como os “riscos de erros de projetos e engenharia”, conforme se extrai do Acérddo TCU n. 2622/2013 -
Plenario. Portanto, ndo é compreensivel que a Administracdo venha a remunerar esses riscos e ao mesmo
tempo assuma o O6nus de quaisquer quantitativos subestimados por meio da celebragdo de aditivos, tal
como seria no regime de empreitada por preco unitario. Dai a taxa de risco ficada pela Administragao por
ocasido da elaboracdo do BDI é um importante fator a ser levado em consideragdo no calculo das
superestimavas e subestimavas relevantes.
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Além disso, A Orientacdo Técnica n. 04/2011 do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, seguindo
padrdes internacionais (ICEC — International Cost Engineering Council), indica uma margem de erro de um
orcamento de referéncia de aproximadamente 5% (cinco por cento) para um Projeto quando caracterizada
uma situacao de utilizacdo de empreitada por preco global, ou seja: quando todas as informacdes
necessarias para a confeccdo de uma planilha orcamentdria detalhada estdo disponiveis. Assim, esse
parametro pode ser utilizado pela Administracdo como critério médio que pode varia conforme o risco de
cada etapa do projeto.

Uma vez fixados os percentuais, durante a execugao contratual, se for contatado um erro de quantitativo
(“subestimativa” ou “superestimativa”) em determinado servico, o setor técnico comparara com o
percentual fixado na matriz de riscos.

Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro ndo é relevante: trata-se de
risco ordindrio do empreendimento, ja remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da obra ou
servico, e ndo deve fundamentar a prolagdo de termo aditivo.

Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, significa que o erro ndo é relevante e
permitird a prolacdo do termo aditivo — sem prejuizo da andlise técnica acerca dos demais requisitos
necessarios para as modificacdes contratuais, nos termos do art. 124, | e Il da Lei n. 14.133, de 2021.

Assim, a definicdo do percentual de tolerancia pode abranger cada item de servico, grupos de servigos ou
apenas os servicos de maior relevancia da contrata¢do (avaliados de acordo com a metodologia ABC) —
nesse ultimo caso, o erro de quantitativo sé ensejara a prolacdo do termo aditivo se atingir justamente um

dos servicos agrupados na curva “A” da contratacdo, ou nas curvas “A” e “B” (podendo prever um percentual
limite maior para os servicos da curva “B” em relacdo a curva “A”, por exemplo).

3. ELABORACZ\O DE PROJETOS/DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E
COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( X ) Projeto Basico/Executivo/documentos técnicos foram elaborados por profissional
habilitado de ( X ) engenharia, ( ) arquitetura, com a emissdo da ( X ) ART, ( ) RRT( )TRT.

4. DEFINIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA

Na presente licitacdo:

( X ) Foi observada a ordem prioritdria dos parametros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021;

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS
No orcamento da presente obra ou servigo:
( X') Foi/foram juntadas a(s) ( X ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s)

O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias:
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( X ) Consta nos autos.
Na presente licitagao:

( X) Foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
No orgcamento de referéncia da presente licitagdo:
(X) Foram adotadas composi¢des de custos unitarios oriundas do SINAPI, SICRO e SETOP, sem adaptacdes;

(X) Foram adotadas composicbes “adaptadas” do SETOP MG/NORTE, nos termos do art. 82 do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes;

(X) Foram adotadas composicGes “préprias”, extraidas de fontes SINAPI, nos termos do art. 23, § 29, da Lei
n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS
No orcamento de referéncia da presente licitacdo, os custos diretos (X) compreendem apenas os
componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e mensurados na planilha

orcamentdria.

Especificamente em relagao ao custo direto de administragao local:
( X ) Observa os parametros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

() Adota o pardmetrodo ( ) 1° quartilou ( ) médioou( ) 3° quartil, de acordo com as justificativas
técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

( ) Adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas:
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Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro:

( X' ) Prevé pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de administragdo local,
para cada periodo de execug¢do contratual, refletindo adequadamente a evolugdo da execuc¢do da obra, ao
invés de reproduzir percentuais fixos.

( ) NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, inclusive os de administrac3o
local, para cada periodo de execugao contratual, sob as seguinte justificativa:

8. ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

Na presente licitacdo:

() Foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e ( ) SERVICOS.
9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA

Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia ( ) DESONERADOS ou

(X) NAO DESONERADOS, por se tratar da opcdo mais vantajosa para a Administracdo, conforme simulac3o
juntada aos autos (preencher, se necessario, para outras consideragoes):

10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI
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Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os pardametros do Acdrddo n. 2622, de 2013 -
Plendrio do Tribunal de Contas da Uniao.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no Acérdao n.
2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos
em que nado foi adotado o médio:

Administragdo central: ( X ) 1° quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Para justificar o uso do 1° quartil do BDI, é importante entender que esse quartil representa o valor
minimo aceitavel. A coluna Médio apresenta o valor comumente utilizado, e o 3° quartil representa o
valor maximo. Portanto, ao adotar o 1° quartil, estamos garantindo que o BDI ndao serd excessivamente
alto, mas também n3o sera tdo baixo a ponto de comprometer os custos indiretos e o lucro da empresa.

Seguro e garantia: ( X ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil;

Para justificar o uso do 1° quartil do BDI, é importante entender que esse quartil representa o valor
minimo aceitavel. A coluna Médio apresenta o valor comumente utilizado, e o 3° quartil representa o
valor maximo. Portanto, ao adotar o 1° quartil, estamos garantindo que o BDI nao serd excessivamente
alto, mas também n3o sera tdo baixo a ponto de comprometer os custos indiretos e o lucro da empresa.

Risco: ( X ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil;

Para justificar o uso do 1° quartil do BDI, é importante entender que esse quartil representa o valor
minimo aceitavel. A coluna Médio apresenta o valor comumente utilizado, e o 3° quartil representa o
valor maximo. Portanto, ao adotar o 1° quartil, estamos garantindo que o BDI n3ao serd excessivamente
alto, mas também n3do sera tdo baixo a ponto de comprometer os custos indiretos e o lucro da empresa.

Despensa financeira: ( X ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil;

Para justificar o uso do 1° quartil do BDI, é importante entender que esse quartil representa o valor
minimo aceitavel. A coluna Médio apresenta o valor comumente utilizado, e o 3° quartil representa o
valor maximo. Portanto, ao adotar o 1° quartil, estamos garantindo que o BDI ndo sera excessivamente
alto, mas também n3o sera tdo baixo a ponto de comprometer os custos indiretos e o lucro da empresa.

Lucro: ( X ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil;

Para justificar o uso do 1° quartil do BDI, é importante entender que esse quartil representa o valor
minimo aceitavel. A coluna Médio apresenta o valor comumente utilizado, e o 3° quartil representa o
valor maximo. Portanto, ao adotar o 1° quartil, estamos garantindo que o BDI ndo sera excessivamente
alto, mas também nao sera tao baixo a ponto de comprometer os custos indiretos e o lucro da empresa.

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram adotados
percentuais superiores ao 3° quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:
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11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitacdo, ( ) SERA ou ( X ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e
equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

N3o havera necessidade do BDI reduzido pois ndo haverda itens de fornecimento de materiais e
equipamentos de natureza especifica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades
préprias e diversas e que representem um percentual significativo do preco global da obra, estes, segundo
as recomendacdes do Acdrdio n. 2.622/2013, devem apresentar incidéncia de taxa de BDI reduzida em
relacdo a taxa aplicada aos demais itens.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
( ) foram observados os parametros do Acérddo n2 2.622/2013 — Plenario do TCU;

( ) foi adotado o parametro do ( ) 12 quartil ou ( ) médio ou ( ) 22 quartil, de acordo com as justificativas
técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio.

( ) foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto icitado, de acordo
com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

12. ELABORAGAO DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
O cronograma fisico-financeiro: (X) Foi junto aos outros
Na hipdtese de ter sido adotado o regime de empreitada por prego global, o cronograma fisico-financeiro:

(X) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos pregos propostos pelos
licitantes.
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Durante a execugdo contratual, a remuneracdo devida a contratada também seguird o valor de cada etapa
cronograma — sendo altamente recomendavel que a previsdo de pagamento coincida com 100% (cem por
cento) da conclusdo da respectiva etapa, a fim de se evitar a necessidade de medicdo (atividade prépria da
empreitada por prec¢o unitario).

13. PROJETO EXECUTIVO
(X) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e divulgados com o
edital da licitacao;

() NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente repassada a
contratada, como os custos contemplados na planilha orcamentdaria elaborada. Nessa hipdtese, ( ) ATESTO
gue o projeto basico e os demais documentos técnicos da licitacdo possuem nivel de detalhamento
adequado e suficiente para permitir a elaboracdo dos projetos executivos pela contratada.

A Administracdo poderd autorizar que o projeto executivo seja elaborado pelo préprio contratado,
concomitantemente com a execucdo da obra ou servigo (art. 14, § 49, da Lei n. 14.133, de 2021). Em tal
situacdo, os documentos técnicos prévios da licitacdo sdo suficientemente detalhados, com a descricdo
completa das caracteristicas e especificacdes relevantes do objeto licitado, nos termos do art. 62, XXV, da Lei
n. 14.133, de 2021. O projeto basico possui nivel de precisdo e detalhamento que permite caracterizar
adequadamente o empreendimento, inferir seus custos reais e definir metodologia e prazo de execucao.
Nesse sentido, preceitua o Manual de Obras e Servicos de Engenharia da AGU:

O que a lei ndo diz explicitamente é que essa faculdade somente pode ser exercida
se o nivel de detalhamento do projeto basico for suficientemente alto para extirpar
subjetivismos por parte das licitantes. Ou seja, a definicdo dos métodos,
quantitativos, prazos e valores deverdo ser tdo precisa que a elaborag¢do do projeto
executivo se torne algo que pode ser realizado por qualquer uma das licitantes sem
grandes variagOes, tal como se fosse um “servigo de prateleira”, isto é, semelhante
a um servico comum de engenharia.

Para tanto, é necessdrio que os estudos preliminares, o programa de necessidades,
o Projeto Basico e o caderno de especificacGes, dentre outros, sejam
suficientemente claros e de grande precisdo. Além disso, é necessario que constem
as plantas conceituais do objeto. Ndo se permitem especificacdes genéricas ou
amplas que deixem a cargo da licitante a opcdo por um modo de execucdo que
influencie diretamente no prego ou no bem que interessa a Administragao.

Ressalta-se que, caso a responsabilidade pela elaboragdo dos projetos executivos seja transferida a

contratada, isso deve constar como obriga¢do especifica no Termo de Referéncia ou Projeto Bdsico e os
custos inerentes devem estar contemplados na proposta.

14.  QUALIFICACAO TECNICA

Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou ao ( X ) CAU.

61



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.270.447/0001-46
Praca Coronel Bembém, 1.477 — Centro — Manga-MG — Tel.: (38) 3615-2112

Capacidade técnico-operacional
Na presente licitagao:

(X) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo do objeto, conforme ANEXO I.

(X) SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos seguintes
servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto.

Possibilidade de somatadrio de atestados

Na presente licitacdo, sera (X) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatério de atestados de capacidade técnico-
operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados, com base na seguinte justificativa
técnica:

Porém, em determinadas situacbes de maior complexidade técnica, devidamente justificadas, a
jurisprudéncia do TCU admite vedar o somatério de atestados - quando “o aumento de quantitativos do
servico acarretar, incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica do objeto ou uma desproporcao
entre as quantidades e prazos para a sua execucdo, capazes de ensejar maior capacidade operativa e
gerencial da licitante e de potencial comprometimento acerca da qualidade ou da finalidade almejada na
contratacdo da obra ou servico” (Acérddo n°® 2.150/2008 — Plenario).

Capacidade técnico-profissional
Na presente licitagdo:

(X) SERAO exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo do objeto, conforme ANEXO I.

A experiéncia do profissional de engenharia é comprovada por meio da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART, que demonstre ter executado previamente determinado servico. Para o profissional de
arquitetura, o documento correspondente é o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, e para o técnico

industrial, o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT.

As ART’S, RRT’S e TRT’S emitidas em nome de cada profissional sdo compiladas na respectiva Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT, conforme o caso.

Exigéncias de instalagGes, aparelhamento e pessoal técnico.

Na presente licitacdo, ( ) SERA exigida a indicacdo de instalacdes, aparelhamento ou pessoal técnico com
determinada qualifica¢do, a seguir elencados:

Exigéncias de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico.

Segundo o art. 67, inciso |l, da Lei n. 14.133, de 2021, dentre os requisitos de qualificacdo técnica, pode-se
exigir que o licitante indique as instalacGes, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponiveis para a
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realizacdo do objeto da licitacdo, bem como a qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que
se responsabilizara pelos trabalhos.

Tem sido praxe exigir nos editais uma declaracao formal de que a licitante dispord, por ocasido da futura
contratacao, das instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugdo
contratual, mas sem relacionar quais seriam essas instala¢des, aparelhamento ou pessoal.

Isso acaba revestindo a exigéncia de algo absolutamente formal, sem acréscimo algum a garantia do
cumprimento das obriga¢des. Pelo contrario, representa um risco de trazer problemas para a licitacdo,
porque pode inclusive passar desapercebida pela licitante - e eventualmente a melhor proposta vir a ser
desclassificada por conta dessa formalidade.

De qualquer forma, em havendo itens especificos reputados necessarios para a execuc¢do da obra ou servico,
como determinadas mdquinas, equipamentos ou pessoal técnico, o 6rgdo poderd inserir a referida
exigéncia, acrescida, caso necessario, da relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem
em diminuicdo da disponibilidade do pessoal técnico (art. 67, § 82, da Lei n. 14.133, de 2021).

15. VISTORIA

Na presente licitacdo, a realizacdo de vistoria sera (X) FACULTATIVA ou ( ) OBRIGATORIA, e o licitante (X)
PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracdo de pleno conhecimento das condi¢des de execucdo
do objeto.

16. SUBCONTRATACAO

O 6rgdo assessorado ( X ) NAO ADMITIU ou () ADMITIU a subcontratacdo parcial na 9 presente licitagdo,
sob as seguintes condi¢des e justificativas técnicas:

O art. 122 da Lei n. 14.133 de 2021, admite a subcontratac¢do parcial de obra, servico ou fornecimento até o
limite autorizado pela Administracdo. A subcontratacdo, desde que autorizada pela Administracdo,
possibilita que terceiro, que ndo participou do certame licitatorio, realize parte do objeto.

Vejamos também a doutrina de Marcal Justen Filho:

A subcontratagdo torna-se cabivel, sendo inevitavel, quando o objeto licitado
comporta uma execu¢do complexa, em que algumas fases, etapas ou aspectos
apresentam individualidade e sdo desempenhadas por terceiros especializados.

A evolugdo dos principios organizacionais produziu o fenbmeno terceirizado, que
deriva dos principios da especializagao e da concentra¢do de atividades. Em vez de
desempenhar integralmente todos os angulos de uma atividade, as empresas
tornam-se especialistas em certos setores.

A escolha da Administracdo deve ser orientada pelos principios que regem a
atividade privada.

Na iniciativa privada, prevalece a subcontratagdo na execuc¢do de certas
prestacoes. Essa € a solucdo economicamente mais eficiente e tecnicamente mais
satisfatoria.
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A Administracdo tem o dever de adotar as praticas mais eficientes, incorporando as
praticas prdprias da iniciativa privada. Logo, o ato convocatdério deve permitir,
guando viavel, que idénticos procedimentos sejam adotados na execucdo do
contrato administrativo.

Ao admitir a subcontratacdo, a Administracdo obtém vantagens econOmicas
decorrentes dos ganhos de eficiéncia do particular contratado.

Estabelecendo regras diversas das praticas entre os particulares, a Administragao
reduz a competitividade do certame. E dbvio que se pressupde, em todas as
hipdéteses, que a Administracdo comprove se as praticas usuais adotadas pela
iniciativa privada sdo adequadas para satisfazer os interesses fundamentais.

A subcontratacdo pode representar inclusive um fator de ampliagdo da
competicdo. Ha certas atividades dotadas de especializacdo, complexidade e
onerosidade diferenciada. Impor a sua execugdo de modo necessario pelo proprio
contratado pode resultar na reducdo do universo de possiveis licitantes. Permitir a
subcontratacdo em tais casos é justificado pelas mesmas razdes que legitimam a
participacdo de empresas em consorcio.

(Comentdrios a lei de licitacdes e contratacdes administrativas Thomson Reuters
Revista dos Tribunais. Edicdo do Kindle. pp. 1349-1350).

O §2° do art. 122 possibilita que edital ou regulamento vedem, restrinjam ou estabelecam condi¢Ges para a
subcontratacao.

O §9° do art. 67 da Lei n. 14.133, de 2021, expressamente admitiu a possibilidade de que a qualificagdo
técnica do licitante, para aspectos técnicos especificos, seja demonstrada por meio de atestados relativos a
potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado. Por sua vez, o §1°
desse artigo limitou a exigéncia de atestados as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto
da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do
valor total estimado da contratacdo.

17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MIiNIMO

Na presente licitacdo, sera exigida a comprovacdo de ( X ) CAPITAL MINIMO ou ( X ) PATRIMONIO LiQUIDO
MINIMO, no percentual de (10%) por cento sobre o valor total estimado da contratagao.

18. PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacdo, sera ( X ) PERMITIDA a participagdo de consorcios.

19. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacdo, sera ( X ) VEDADA, com base na seguinte justificativa:
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A participacdo de cooperativas em certames licitatdrios é admitida quando atendidos os requisitos previstos
nos incisos | a IV do art. 16 da Lei n. 14.133, de 2021.

Segundo a Simula 281 do TCU: E vedada a participacdo de cooperativas em licitagdo quando, pela natureza
do servico ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de
subordinacdo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

De igual modo, o Parecer n. 096/2015/DECOR/CGU/AGU (00407.004648/2014- 96 Seq. 14) tem
a seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO TRABALHO DIVERGENCIA
CARACTERIZADA ENTRE A PROCURADORIA GERAL FEDERAL E A PROCURADORIA-
GERAL DA UNIAO RESTA INCOLUME O TERMO DE CONCILIACAO JUDICIAL FIRMADO
ENTRE O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E A UNIAO, QUE TRATA DA
VEDACAO DA CONTRATACAO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO PARA EXECUCAO
DE DETERMINADOS SERVICOS TERCEIRIZADOS, MESMO DIANTE DA
SUPERVENIENCIA DAS LEIS N° 12.690, DE 2012, E N2 12.349, DE 2010 - SERVICOS
OBJETO DO TERMO QUE, POR SUA NATUREZA, CARACTERIZAM-SE PELA EXECUCAO
MEDIANTE VINCULO EMPREGATICIO, COM SUBORDINACAO, PESSOALIDADE,
ONEROSIDADE E HABITUALIDADE.

| - As Cooperativas de Trabalho, na forma da Lei n2 12.690, de 2012, sdo sociedades
constituidas para o exercicio de atividades laborais em proveito comum, com
autonomia coletiva e coordenada, mediante autogestdo e adesdo voluntaria e livre.

Il - Os servigos abrangidos pelo termo de conciliagao judicial firmado entre a Unido
e o Ministério Publico do Trabalho se caracterizam pela pessoalidade,
subordinagdo e ndo eventualidade.

Il - Vedagdo a participacdo de cooperativas nos certames afetos a aludidos
servigos que nao ofende as Leis n°® 12.690, de 2012, e n°® 12.349, de 2010, uma vez
que sdo admitidas apenas, e obviamente, a participacio de verdadeiras
cooperativas nas licitagdes, proibindo-se expressamente a utilizacdo de cooperativa
para fins de intermedia¢do de mao de obra subordinada.

IV - Proscricdo que se volta para proteger os valores sociais do trabalho e prevenir a
responsabilizacdo da Unido por encargos
trabalhistas.

Por meio do Parecer n. 00002/2023/DECOR/CGU/AGU, o Departamento de Coordenacdo e Orientacdo de
Orgaos Juridicos da Advocacia-Geral da Unido (DECOR/CGU/AGU), considerou que se mantém na Lei n.
14.133, de 2021, a proibicao de contrata¢do de cooperativas quando o objeto do contrato exija relacdo de
subordinagdo entre os cooperados e a cooperativa ou entre aqueles e o tomador de servigos, conforme
Ementa abaixo:

EMENTA: LICITAGOES E CONTRATOS. SOCIEDADES COOPERATIVAS. POSSIBILIDADE
DE PARTICIPAGAO EM LICITAGOES. TERCEIRIZAGAO. CONTRATAGAO DE
COOPERATIVAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM DEDICAGAO EXCLUSIVA DE
MAO DE OBRA. ALTERAGAO LEGISLATIVA. SUPERVENIENCIA DA LEI N.14133/2094,

65



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.270.447/0001-46
Praca Coronel Bembém, 1.477 — Centro — Manga-MG — Tel.: (38) 3615-2112

EXISTENCIA DE TERMO DE CONCILIACAO JUDICIAL NOS AUTOS DE AGAO CIVIL
PUBLICA TRABALHISTA. ANALISE SOBRE A NECESSIDADE DE REVISAO/REVOGAGAO
DO TERMO DE CONCILIAGAO.

| - O art. 16 da Lei n? 14.133/2021 deve ser interpretado sistematicamente, e
acordo com o arcabouco juridico que envolve a matéria das Cooperativas, nao
prejudicando a validade do Termo de Conciliacdo firmado entre o Ministério
Publico do Trabalho - MPT e a Advocacia Geral da Unido - AGU.

Il - Mesmo para as licitacdes sob a égide da Lei n2 14.133/2021, legitimo o
entendimento de que a Unido deve se abster de celebrar contratos administrativos
com cooperativas de trabalho nas hipdteses em que a execucdo dos servigos
terceirizados, por sua prépria natureza, demande vinculo de emprego dos
trabalhadores em relacdo a contratada.

Consequentemente, antes de se admitir a participacdo de cooperativas em uma licitagdo de obras e servigos
de engenharia, é necessario averiguar se hd “...necessidade de subordinacdo juridica entre o obreiro e o
contratado, bem como de pessoalidade e de habitualidade..." na execucdo do contrato que sera celebrado.
Portanto, demandando a existéncia de relacdo de emprego dos trabalhadores vinculados a execucdo do
ajuste, ndo serd possivel a participacdo de cooperativas no certame. E geralmente consta a previsdao de
utilizacdo de diversos profissionais que, "...pelo modo como é usualmente executado no mercado em
geral...", implica em subordinacao juridica da empresa contratada e dos respectivos trabalhadores.

20. GARANTIA DA EXECUGAO

Na presente licitagdo, serda ( X ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresenta¢do de garantia de execugdo
contratual, com base na seguinte justificativa:

Conforme o parametro aventado pelo TCU, a garantia deve ser exigida nas contratacdes de maior valor,
envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros considerdveis (Acérddo n. 3.126/2012 —
Plenario).

Vejamos o alerta de Margal Justen Filho:

“A Lei remete a discricionariedade da Administracdo a exigéncia da garantia.
Podera (devera) ser exigida apenas nas hipdteses em que se faca necessaria.
Quando inexistirem riscos de lesdo ao interesse estatal, a Administracdo ndo
precisard impor a prestacdo de garantia.” (Comentdrios a Lei de Licitagbes e
Contratos Administrativos, 112 ed., Sdo Paulo: Dialética, 2005, p. 499).

Nos termos do art. 98 da Lei n. 14.133, de 2021, a garantia ndo excedera a 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato, autorizada a majoragdo desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que
justificada mediante analise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

No intuito de evitar o abandono de obras e servicos de engenharia, a Lei n. 14.133, de 2021 inovou,
admitindo que o drgao licitante exija a prestagao de garantia na modalidade segurogarantia com cldusula de
retomada, modalidade de seguro conhecida como Performance Bond, em que a empresa seguradora nao
apenas se responsabiliza pelos prejuizos causados pela empresa executora da obra, como, ademais,
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compromete-se a assumir a execucao e concluir o objeto do contrato, em caso de inadimplemento da
contratada (art. 102).

Quando exigida a prestacao de garantia na modalidade seguro-garantia com clausula de retomada, a
seguradora devera firmar o instrumento de contrato, inclusive os termos aditivos, como interveniente
anuente, e lhe sera garantido o acompanhamento da execu¢ao do contrato, podendo, inclusive, ter acesso
as instalagGes em que for executado o contrato e aos documentos da fiscalizacdo técnica e contabil (art. 102,
I, da Lein. 14.133, de 2021).

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promogdo do Desenvolvimento Nacional Sustentdvel previsto nos Art's. 52, e 11, IV, da Lei n.
14.133, de 2021, nesta licitacdo o tomou as seguintes medidas quando do planejamento de obras e servigos
de engenharia:

( X ) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequacdo ao objeto da contratacdo
pretendida, como especificagdo técnica do objeto, obrigacio da contratada, e/ou requisito de

habilitagcdo/qualificacdo previsto em lei especial;

( X ) verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater competitivo do
certame;

( X') verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n. 13.146, de 2015); e

( X ) verificar o alinhamento da contratagdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

Manga/MG, 18 de Novembro de 2024.

Cristiane Josiely Vieira Barbosa
Engenheira Civil
CREA/MG 213651/D
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NOTA TECNICA
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA E VALOR SIGNIFICATIVO

REFERENCIA: Contratag¢io de empresa do ramo de engenharia civil para Construgdo e Revitalizagdo de
Infraestrutura na Orla do Rio Sdo Francisco, no municipio de Manga/MG, em atendimento ao Contrato de
Repasse n.2 949658/2023/MTUR/CAIXA.

Esta presente nota técnica, baseada no projeto basico, memorial descritivo e planilha
orcamentdria em anexo, apresenta as parcelas de maior relevancia para execucdo da obra, levando em
consideracdo a importancia técnica e financeira de tais servigos para a devida execucdo da referida obra.

A documentacao relativa a qualificacdo técnica limitar-se-4 a:

A comprovacdo de aptiddo técnica, no caso das licitacGes pertinentes a obras e servicos de
engenharia, sera feita por atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as seguintes exigéncias:

1. Capacitacdao técnico-profissional: comprovacdao do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de
obra ou servico de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitacao;

Parcelas de maior relevancia de cunho técnico-profissional:

a) EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM,
ESPESSURA 8 CM. (m2)

b) MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO ENCHIMENTO
COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, COM SOLO REFORCADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU
IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUCAO. (m?)

¢) GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPACADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE
3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. (m)

2. Capacitagao técnico-operacional: para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, sendo esta feita mediante a apresentacdo de
atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devendo tais atestados virem
acompanhados das respectivas planilhas descritivas dos servigos executados, cujas parcelas de maior
relevancia técnica e valores significativos tenham sido as abaixo relacionadas.
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Parcelas de maior relevancia de cunho técnico-operacional:

Item Servico Und Qtd. em Percentual
Projeto exigido

Qtd.
Exigida

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA M2 2.637,38 50%

3 DE 35X 15 CM, ESPESSURA 8 CM

1.318,69

MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM
ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO
RACHAO ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO
TIPO RACHAO, COM SOLO REFORGADO, m3 606,32 50%
PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU
IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUGAO.

b)

303,16

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE
1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4
ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR
DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS
HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4,
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO M

468,40 50%

234,20

As parcelas de relevancia foram obtidas com base em dois aspectos: no aspecto técnico, onde

sdo escolhidos os servigcos tecnicamente essenciais para a execugdo da obra.
Com base no que foi apresentado, aguarda-se aprovacao desta nota técnica.

Manga-MG, 18 de Novembro de 2024.

Cristiane Josiely Vieira Barbosa
Engenheira Civil
CREA/MG 213651/D
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ANEXO Il

TERMO DE CONTRATO
Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021
SERVICOS COMUM DE ENGENHARIA - LICITAGCAO.

MUNICIPIO DE MANGA/MG
(Processo Administrativo n°® /2024)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N¢ /2024,
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
MANGA, POR INTERMEDIO DO (O) PREFEITO
MUNICIPAL E .

O MUNICIPIO DE MANGA — Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o n2
18.270.447/0001- 46, pessoa juridica de direito publico interno, com enderego a Praga Coronel
Bembém, 1.477 — Centro — Manga-MG, representado pelo seu Prefeito do Municipio o
Excelentissimo Sr. ANASTACIO GUEDES SARAIVA, nomeado através do Termo de Posse de 12 de
janeiro de 2021, portador da Matricula Funcional n2 .......... , doravante denominado CONTRATANTE,
ea , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n® , sediado(a) na , n? , Bairro

, CEP , em doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por

(representante legal), conforme atos constitutivos da empresa apresentada nos autos,
tendo em vista o que consta no Processo n2 /2024 e em observancia as disposi¢Ges da Lei n2
14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo
de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénico n. /2024, mediante as clausulas e
condi¢Oes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1 O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE
ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO RIO
SAO FRANCISCO, NO MUNICIPIO DE MANGA/MG, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE
N2949658/2023/MTUR/CAIXA, nas condicdes estabelecidas no Projeto Basico/Termo de
Referéncia/Termo de Justificativa técnicas relevantes.

1.2 Objeto da contratacdo:

z

ITE | QTDE | UNID | COD. DESCRICAO MATERIAL VR. VR.
M ADE UNIT. TOTAL

70


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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2.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE

002 |4,5000 | M2 44673 | PLACADE
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E

ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

003 | 1.300, | UN 44674 2.3 l_OCACAO DE’ PONTO PARA
0000 REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018

2.4 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM
004 | 12,000 | M? 44675 | CANTEIRO DE

0 OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
AF_02/2016

2.5 EXECUCAO DE ESCRITORIO EM
005 | 32,000 | M? 44676 | CANTEIRO D

0 OBRA EM CHAPA~ DE  MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
006 | 33,000 | M3 44677 | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A

0 1,30 M. AF_02/2021
007 | 21,000 | M3 44678 | 3-2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM
p SOLO ARGILO- ARENOSO. AF_08/2023
34 TRANSPORTE COM CAMINHAO
56.182 BASCULANTE DE 18
008 | 559 | M3XK | 44679 | M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
0 | M ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
009 | 5.889, | M2 44680 | 43 REGULARIZACAO DO SUB-LEITO
2000 (PROCTOR INTERMEDIARIO)
4 4 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE
E'OU'SUB
010 | 706,69 | M® 44681 | BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA
00 GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA

E TRANSPORTE. AF_11/2019

45 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE

CONCRE
011 | 2.017, | M? 44682 MODELO ONDA/16
1700 FACES/RETANGULAR/TIJOL 20 CM X 10

CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA
(NBR 9781), COR NATURAL

4.6 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE
CONCRET

012 | 1.234, | M? 44683 | MODELO ONDA/16
3700 FACES/RETANGULAR/TIJOL 20 CM X 10
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CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA
(NBR 9781), COLORIDO

4.7 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)

OU PISO DE
013 | 208,46 | M? 44684 | CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
00 IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,
ARMADO. AF_08/2022

4.8 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)

OU PISO DE
014 | 29,850 | M3 44685 | CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
0 IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

AF_08/2022

4.9 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU

015 | 231,50 | M? 44636 | DIRECIONAL, DE
00 CONCRETO,  ASSENTADO  SOBRE

ARGAMASSA. AF_05/2023

410 RAMPA PARA ACESSO DE

016 | 7,0000 | UN 44687 | DEFICIENTE, EM
CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA,

DESEMPENADA, COM PINTURA
INDICATIVA, 02 DEMAOS

5.1 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
017 | 2.637, | M? 44688 | INTERTRAVADO, COM BLOCO

7800 PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA
8 CM. AF_10/2022

018 | 2.637, | M2 44689 5.2 PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO

2800 CONCREGRAMA. AF_05/2018
6.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
01| 967,7 | M 4469 | PREFABRICADO, DIMENSOES
9 | 800 0 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA DELIMITACAO DE
JARDINS, PRACAS

6.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO

PREFABRICADO, DIMENSOES
020 1457,51| M 44691 | 39%6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X
00 BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA), PARA DELIMITACAO DE
JARDINS, PRACAS OU  PASSEIOS.

AF 05/2016
6.3 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO
021 | 639,45 | M 44692 | USINADO,
00 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,

30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016
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64 EXECUCAO DE SARIETA DE
022 239,51 M 44693 | cONCRETO USINADO, MOLDADA IN

00 LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X
10 CM ALTURA. AF 06/2016

6.5 CAIXA PARA BOCA DE LOBOOSIMPLECS)

RETANGULAR, EM _  CONCRET
023 12,0000 UN 44694 PREMOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

6.6 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO
024 12,0000 | UN 44695 | pREMOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA

DE LOBO, DIMENSOES
*1,20*X0,15X 0,30 M

025 | 108.41 | M? 44696 7.1 PISO EM CONCRETO 20 MPA
0(’) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020

7.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO,

2 APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
026 1 108,41 M 44697 OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.
00 AF 07/2016

Z% EEBOCO COM ARGAMASSA, TRACO
027 | 108,41 | M? 44698 | (CIMENTO, CALE AREIA), ESP.

00 20MM, APLICACAO MANUAL,
INCLUSIVE ARGAMASSA COM
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE
CHAPISCO

7.4 PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2)
DEMAOS,

028 | 108,41 | M? 44699 | INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE PRIMER
00 EPOXI E PREPARACAO DA SUPERFICIE
COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE,
ESP.4MM

7.5 PEDRA ARGAMASSADA COM
CIMENTO E AREIA 1:3,

029 |5,5200 | M3 44700 | 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME -
AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_08/2022

8.1 EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE

030 | 50,270 | M? 44701 | 20 CM,
9 FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM

MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

8.2 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS

VAZADOS DE
031 | 80,400 | M? 44702 | CONCRETO DE 14X19X39 CM
0 (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

?g 8REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO
032 | 80,400 | M? 44703 | (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP.
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0 20MM, APLICAGCAO MANUAL,
INCLUSIVE ARGAMASSA coM
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE
CHAPISCO

8.7 APLICACAO MANUAL DE FUNDO

033 | 80,400 | M2 44704 | SELADOR
0 ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE

CASAS. AF_06/2014

034 | 80.400 | M2 44705 8.8 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
'0 APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

8.9 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-
035 | 10,800 | M2 44706 | AR, COM  VIDROS,  BATENTE E
0 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

8.10 PORTA EM PERFIL E CHAPA

036 |1,8900 | M? 44707 ,
METALICA, EXCLUSIVE FERRAGENS E

PINTURA
8.11 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA
METALICA E ENGRADAMENTO

037 | 58320 | M2 24708 METALICO, AEM ACO, SOBRE LAIE PANRA

’ TELHA CERAMICA, COBERTURA PADRAO
0 DO PREDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA,
INCLUSIVE FABRICACAO, TRANSPORTE,
MONTAGEM E E APLICAGAO DE FUNDO

PREPARADORANTICORRO
SIVO,UMA(1)DEMAO

8.12 TELHAMENTO COM  TELHA

2 CERAMICA DE ENCAIXE,  TIPO
038 | 58,3201 M 44703 PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 AGUAS,
0 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF _ 0
7 /2019

8.13 . CONJUNTJO DE PONTOS
HIDRAULICOS DE AGUA

44710 | FRIA PARA COZINHA ( RAMAL / SUB -
RAMAL E DISTRIBUICAO ) EM PVC, COM
TUBOS, CONEXOE S, REGISTROS, CORTES
E  FIXACOES EM  PREDIO  COM
TUBULACOES EMBUTIDAS COM RASGO.
AF_05/2023

039 | 2,0000 | UN

8.14 _COMPOSICAO PARA METRICA DE
PONTO E

LETRICO DE  ILUMINACAO, COM
INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFICIO
040 | 2,0000 | UN 44711 | RESIDENCIAL  COM  ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES,
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INCLUSO CAIXA ELETRICA, MODULO DE
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM

LUMINARIA E LAMPADA).
AF 11/2022

8.15 COMPOSICAO PARAMETRICA DE
PONTO ELETRICO D E ILUMINACAO, COM
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO
041 | 4,0000 | UN 44712 | RESIDENCIAL ~ COM  ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES,
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO E CHUMBAMENTO  (SEM

LUMINARIA E LAMPADA).
AF_11/2022

8.16 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE,
BASE G13, POTENCIA leWw,

042 12,0000 | UN 44713 FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXCLUSIVE REATOR E LUMINARIA

] 8.17 FECHAMENTO DE EMPENA COM
043 115,210 | M 44714 | FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM,

0 INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXACAO

044 | 6,0000 | M? 44715 8.18 BANCADA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM
CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM

8.19 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO
045 | 1,0000 | M2 44716 | 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021
046 | 1.120, | KG 44717 8.20 ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25
0000 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

8.21 FABRICACAO, MONTAGEM E

047 | 12,000 | M2 44718 | DESMONTAGEM DE FORMA PARA

0 BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

E=17 MM, 4
UTILIZACOES AF_06/2017

8.22 LAJE PRE-MOLDADA

048 | 50,270 | M2 44719 | UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PAARA

0 FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA,
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL

DA LAJE

XENCHIMENTO+CAPA) =(8+3).
F 11/2020_P
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9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO,

2 APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO
049 14,4000 M 44720 OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.
AF_08/2017

] 9.2 BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20
050 | 2,6400 | M 44721 | MpA, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM

CONCRETO MAGRO 9
MPA, FORMAS LATERAIS E DESFORMA

9.3 PILAR METALICO PERFIL
LAMINADO/SOLDADO EM ACO
051 | 3.377, | KG 44722 | ESTRUTURAL, COM CONEXOES
0000 PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE
OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO
UTILIZANDO GUINDASTE -

FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA

10.3 EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA
2 DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE

052 1247,16| M 44723 | E5RMAS EM MADEIRA SERRADA.

00 AF_09/2021

10.4 PARQUE INFANTIL TIPO ECO PLAY
053 | 1,0000 | UN 44724 | 702 162 M2, INCLUSIVE PISO ANTI

IMPACTO 50.00 MM, -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

054 | 19.600 | M2 44775 | 105 APLICACAO E REGULARIZACAO DE
'0 COLCHAO DE AREIA

10.6 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO
055 | 57,400 | M 44726 | (040X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD
0 CORRUGADO PERFURADO, DN

100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL,
INCLUSIVE CONEXOES.

10.7 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
o aons
DIMENSOE ,5X6,5 M

056 | 42,600 | M 44727 | (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X

0 BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
DELIMITACAO DE JARDINS, PRACAS OU
PASSEIOS. AF_05/2016

11.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA

057 | 33,120 | M3 44728 | VIGA y
0 BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO

PARA COLOCAGCAO DE FORMAS).
AF_06/2017

11.2 FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE

058 | 729,60 | M? 44729 | FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
00 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
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RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAGOES.

AF_06/2017
T1.3 ARMACAO DE ESTRUTURAS
DIVERSAS D
059 | 153,10 | KG 44730 | CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
00 PILARES, LAJES E FUNDACOES,

UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

11.4 ARMACAO DE ESTRUTURAS

DIVERSAS D
060 | 2.387, | KG 44731 | CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
7000 PILARES, LAJES E FUNDAGOES,

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

11.5 ARMACAO DE ESTRUTURAS

DIVERSAS DE
061 | 475,00 | KG 44732 | CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
00 PILARES, LAJES E FUNDAGOES,

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

11.7 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE
COROAMENTO E

062 | 72,180 | M® 44733 | VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM

0 USO DE JERICA LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017
11.8 ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO,
COBOGO DE
063 | 330,00 | M? 44734 | CONCRETO(20X40)CM, ESP. 10CM, TIPO
00 VENEZIANA COM ACABAMENTO
APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO
064 | 792,00 | M2 44735 | 11:9 PINTURA COM TEXTURA ACRILICA
00 COM ROLO, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO

DE SELADOR ACRILICO

11.10 MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO
065 | 156.00 | M3 44736 | COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO,
06 COM SOLO REFORCADO, PARA MUROS

COM ALTURA MENOR OU IGUALA4 M
FORNECIMENTO E EXECUCAO.
AF_12/2015

12.1 INSTALACAO DE PERGOLADO DE
066 | 240.00 | M2 44737 | MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM
06 OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO

COM CONCRETO SOBRE SOLO.
AF_11/2021

12.2 BANCO EM CONCRETO APARENTE,
067 | 32,000 | UN 44738 | SEM ENCOSTO, POLIDO COM
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0 ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM,

COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM,
,SII.S'I(')URA 55CM, EXCLUSIVE FIXACAO EM

12.3 CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE

068 | 26,000 | CJ 44739 | CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM
0 ARCO COM D INTERNO =130CM EH =43
CMEMESACOMD=80CM,E=8CME
H=75CM)
069 | 46,000 | UN 44740 12.4 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA
0 DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.
AF_05/2018
070 | 104,00 | UN 44741 12.6 FORNECIMENTO DE ARBUSTO

00 CAMARA COM ALTURA MINIMA DE
15CM, EXCLUSIVE PLANTIO

071 | 615,00 | UN 44745 | 12.7 PLANTIO DE ARBUSTO OU
00 CERCA VIVA. AF_05/2018

12.8 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL,

OITI/AROEIRA
072/193,000 | UN— | 44743 | ca| $A/ANGICO/IPE/JIACARA ou

0 EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M

12.9 MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO,
073 | 80,000 | UN 44744 | cLUSIA/GARDENIA/MOREIA  BRANCA/

0 AZALEIA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70*

074 | 1.303. | M2 44745 | 12.10 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA
5800’ OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022

12.11 INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA
075 | 24.000 | UN 44746 | DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO

0 DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA
DE ACO COM PINTURA
ELETR?STATICA, SOBRE SOLO.
AF_ 1172021
076 | 12,000 | UN 44747 | 132 PODA EM ALTURA DE ARVORE
5 COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR

OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

13.3 PODA EM ALTURA DE ARVORE

COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU
0771 6,0000 | UN 44748 IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40
M.AF_05/2018

078 | 4.715, | M? 44749 13.4 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO

0000 EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
13.5 CARGA MECANICA DE MATERIAL DE
079 | 1.178, | M? 44750 | QUALQUER NATUREZA SOBRE

7500 CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
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14.1 ESCAVACAO MANUAL DE TERRA

(DESATERRO
080 | 251,78 | M® 44751 | MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA
00 LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E

TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO

4.2 ESCAVACAO HORIZONTAL,
081 | 186,00 | M3 44752 | INCLUINDO CARGAE

00 DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR DE ESTEIRAS
(100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020

] 143 COMPACTACAO MECANICA DE
082 | 1.563, | M 44753 | ATERRO COM ROLO VIBRATORIO A 95%

0000 DO PROCTOR NORMAL,
INCLUSIVE ESPALHAMENTO

14.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE

083 | 7.802, | M3XK | 44754 | 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
1300 | M ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

15.6 MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO
COM PEDRA DE

084 | 450,32 | M3 44755 | MAO TIPO RACHAO, COM SOLO

00 REFORCADO, PARA MUROS COM ALTURA
MENOR OU IGUAL A 4 M
FORNECIMENTO E EXECUCAO.
AF_12/2015

16.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
085 | 765,33 | M 44756 | PREFABRICADO, DIMENSOES
00 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA DELIMITACAO DE
JARDINS, PRACAS OU  PASSEIOS.

AF_05/2016
16.2 EXECUCAO DE SARIETA DE

086 | 374,09 | M 44757 | CONCRETO
00 USINADO, MOLDADA IN LOCO EM

TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM
ALTURA. AF_06/2016

16.3 EXECUCAO DE SARJETA DE
087 | 366,44 | M 44758 | CONCRETO USINADO, MOLDADA IN

00 LOCO EM TRECHO RETO, 30
CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016

088 | 817,81 | M? 44759 | 17.1 REGULARIZACAO DO SUBLEITO
00 (PROCTOR INTERMEDIARIO)

17.2 EXECUCAO E COMPACTACAO DE
089 | 98,140 | M3 44760 | BASE E OU SUB BASE  PARA
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0 PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

17.3 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE
090 | 817,81 | M? 44761 | CONCRETO - MODELO ONDA/16

00 FACES/RETANGULAR/TIJOL20CM X 10
CM, E =6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA

(NBR 9781),
COR NATURAL

18.1 LOCACOAO CONVESICIONAL DESOBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUA

0911953101 M 44762 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA

0 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018

] 18.2 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA
092 1309,96 | M 44763 | cOMPENSADA RESINADA (MADEIRITE

00 RESINADO ROSA) PARA FORMA
DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =
17 MM
003 | 215,70 | kG 44764 | 18:3 ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM,
00 DOBRADO E CORTADO

094 | 850,60 | KG 44765 | 18.4 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO
00

095 | 171,10 | KG 44766 | 18.5 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM,
00 VERGALHAO

18.6 PEDRA ARGAMASSADA COM
CIMENTO E AREIA

096 | 5,6000 | M3 44767 | 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME -
AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_08/2022

18.7 CONCRETAGEM DE ESCADAS,

097 | 31,400 | M3 44768 | FCK=25 MPA, COM
0 UsO DE BOMBA - LANCAMENTO,

ADENSAMENTO E  ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

20.1 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL,
0 SALSA/ANGICO/IPE/JACARA ou

EQUIVALENTE DA
REGIAO, H=*1*M

20.2 CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE
099 | 14,000 | C 44770 | CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM
5 ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43

CMEMESACOMD=80CM,E=8CME
H =75 CM)
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100 | 1.114, | UN 44771 20.3 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA
0000 VIVA. AF_05/2018

101 | 4.274. | M? 44772 | 20-5 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA
8800’ OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022

20.7 INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA
102 | 12,000 | UN 44773 | DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO

0 DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA
DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE SOLO.
AF 11/2021

212~ GUARDA-CORPO DE  ACO
GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 174 ESPACADOS DE
M. TRAVE PERIOR DE
103 | 468,40 | M 44774 | GRADIL FORMADO  POR  TUBOS
00 HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF 04/2019 PS

21.3 F(’)INTURA COM TINTA ACRILICA DE

FUND
104 | 57,830 | M? 44775 | APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
0 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020
105 | 8.216, | M2 44776 | 22-1 IRRIGACAO DE AREA PLANTADA
3500 PARA PROTECAO VEGETAL DO CORPO
ESTRADAL
106 | 43,000 | M 44777 | 22.2 MANGOTE PARA BOMBA DE
0 PROJECAO

22.3 CONJUNTO DE PONTOS
HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA
107 | 9,0000 | UN 44778 | cOZINHA ouU SERVICO
(RAMAL/SUBRAMAL E DISTRIBUICAO)
EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES,
REGISTROS, CORTES E FIXACOES EM

PREDIO

PFRl(J)g/I DA COLETIVA) SEM RASGO

22.4 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR
ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV
108 | 1,0000 | UN 44779 | pJAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4"
X 3/4", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS
ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99
M3/HA 24 M /0,71

M3/H
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23.1 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA,
109 | 3,0000 | UN 44780 | AEREA,  BIFASICA, COM  CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O

POSTE
DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

23.2 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO
GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H =
110 | 57,000 | UN 44781 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

235 LUMINARIA DE LED PARA
111 /114,00 | UN | 44782 | || ymINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE

00 239 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2020

23.6 RELE FOTOELETRICO _ PARA

COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA
112 57,000 | UN 44783 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
0 AF_08/2020

23.9 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

113 | 9,0000 | UN 44784

23.10 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA,

CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
114 13,0000 | UN 44785 FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

23.13 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM
115 | 3,0000 | UN 44786 | BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR,

PARA 18 DISJUNTORES NEMA
OU 24 DISJUNTORES DIN

23.14 LUMINARIA SOLAR LED EXTERNA,
TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM
ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA,
*180* LUMENS,CAPACIDADEDE
116 | 412,00 | UN 44787 | LUMINACAOATE36H, RETANG
00 ULAR,*13X9X7*(CXLXA),COM
SENSORDEMOVIMENTO
JPRESENCA BATERARECARRE
GAVELC
OMLUZSOLAR,RESISTENTEAOC
ALOR, A
PROVADEAGUAEPOERA/
IMPERMEAVEL, IP 6 5

23.15 CABO DE COBRE FLEXIVEL

117 | 386,00 | M 44788 | ISOLADO, 4 M M 2,
00 ANTI-CHAMA 0,6 / 1,0 K V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS -
75%R2N?!ECIMENTO E INSTALACAO. AF_0 3
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23.16 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLAD

118 | 858,00 | M 44783 | 0 6 M M 2, ANTI-CHAMA 0,6 / 1,0 K V,
00 PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0 3
/2023
23.17 CABO DE COBRE FLEXIVEL
119| 1.740, | M 44790 | |SOLADO, 1 0 M M 2, ANTI-CHAMA 0,6 /
0000 1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS

- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0 3
/2023

23.18 CABO DE COBRE FLEXIVEL

ISOLADO, 16 MM?, A, PARA CICUITOS
120 | 45,000 | M 44791 TERMINAIS-FORNECIMENTO NTI- CHAMA
0 0,6/1,0 KVE INSTALAGAO. AF_03/2023

23.19 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO,
121 13,0000 | UN 44792 | TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE

MAXIMA DE *20* KA
(TIPO AC)

23.20 FUSIVEL NH *36% A 80 AMPERES,

TAMANHO 00, CAPACIDADE DE
122 12,000 | UN 44793 INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO
0 NOMIMNAL DE 500 V

123 | 3,0000 | UN 44794 23.21 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS,
SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE
63 A, TIPO AC

23.22 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO
COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =
124 60,000 UN 44795 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE

0 COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
125 190,000 | M 44796 | 23.23 CABO DE COBRE NU 50 MM2
0 MEIO-DURO

23.24 CONECTOR GRAMPO METALICO
126 | 60,000 | UN 44797 | TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE
0 ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A

50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

23.25 CAIXA DE INSPECAO PARA

ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
127157,000 | UN 44798 POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X
0 ALTURA = 400 MM

23.26 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
128 | 15,000 | M 44799 | pyc, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
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23.27 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA,

CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE1 00 A -
129 13,0000 | UN 44800 | FORNECIMENTO  E INSTALACAO.
AF_10/2020

23.28 CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 1 6 MM?,

130 | 15,000 | M 44801 | ANTI-CHAMA 4 50 / 7 5 0 V, PARA
0 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

23.29 CABO _DE COBRE FLEXIVEL

131 | 429,00 | M 44802 | ISOLADO, 6 MM?,
00 ANTI-CHAMA 450 / 750V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

2330 CABO DE COBRE FLEXIVEL
132/1193,00| M 44803 | |SOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450 /

00 750V, PARA CIRCUITOS T ERMINAIS
-2593RN ECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/

23.31 CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 10 M M2, ANTI-CHAMA 450
/ 750V, PARA CIRCUITOS

133 | 870,00 | M 44804
00

23.32 CONCRETAGEM DE BLOCOS D E
134 | 35,010 | M? 44805 | COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK

9 30 MPA, COM USO DE JERICA
LANCAMENTO,  ADENSAMENTO  E
ACABAMENTO.
AF_06/2017
2333 ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PEAD, DN
135 | 1.200, | M 44806 |50 (11/2 "), PARA REDE ENTERRADA
6000 DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12 /
2021

136 | 1,0000 | UN 44672 | 1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL

TOTAL

1.3 Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigao:
1.3.1 O Termo de Referéncia;
1.3.2 O Edital da Licitacdo;
1.3.3 A Proposta do contratado;

1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.
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1.4 O regime de execugao é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O prazo de vigéncia da contratacdo é de contados do(a) assinatura do contrato, na forma
do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

12 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
Xviil

3.1 O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s prazos e
condicdes de conclusdo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGAO

13 As regras sobre a subcontratacdo do objeto sdGo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia
anexo ao edital.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1 O valor total da contratacdo é de RS..........

5.2 No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado

dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e Vi)

6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condices a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

7.1 S3o obrigacGes do Contratante:

7.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e

Seus anexos,
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7.3 Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

7.4 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucado dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

7.5 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

7.6 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacées pelo Contratado;

7.7 Comunicar a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execuc¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133,
de 2021;

7.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma
e condicoes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

7.9 Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

7.10 Cientificar o érgdo de representacao judicial da Procuradoria Municipal para adog¢ao das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

7.11 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacGes e reclamacdes relacionadas a execugao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste.

7.11.1 A Administracdo tera o prazo de 30(trinta) dias a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

7.12 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30(trinta) dias.

7.13 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

7.14 Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdao do projeto pelo Contratante, no caso
do art. 93, §22, da Lei n2 14.133, de 2021.

7.15 Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

7.16 Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.
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7.17 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instala¢des, apresentem
condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho,
guando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

7.18 Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.19 Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar dreas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacGes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do
objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

8.2 Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representd-lo na execucdo do
contrato.

8.2.1 A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo érgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

8.3 Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informacgao por eles solicitados;

8.4 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacao e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendac¢des de boa técnica
e a legislacdo de regéncia;

8.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

8.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢ao do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a

Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.7 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocao de a¢des de contingéncia cabiveis.
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8.8 Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n? 14.133, de 2021;

8.9 Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade nos Sistemas de emissdo, o contratado devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacdo dos servigos, os seguintes documentos:

a) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) CertidGes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio
ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,;

8.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

8.12 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execuc¢ao do empreendimento.

8.13 Paralisar, por determinacgdo do Contratante, qualquer atividade que nado esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de terceiros.

8.14 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

8.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicOes de seguranca, higiene e disciplina.

8.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

8.17 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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8.18 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacdo;

8.19 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagdo (art. 116);

8.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo

unico);
8.21 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.22 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n?
14.133, de 2021;

8.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de segurancga do Contratante;

8.24 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
8.25 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

8.26 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no orgdo para a execuc¢ao do servico.

8.27 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

8.28 Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacGes
relativas a execucdo do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

8.29 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

8.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcdo.

8.31 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

8.32 Adotar as providéncias e precaucdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

89


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.270.447/0001-46
Praca Coronel Bembém, 1.477 — Centro — Manga-MG — Tel.: (38) 3615-2112

8.33 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

8.34 Obter junto aos drgdaos competentes, conforme o caso, as licencas necessdrias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

8.35 Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsdvel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

8.36 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

8.37 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de:

a) Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) Supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) Florestas plantadas; e

d) Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do drgdao ambiental
competente.

8.38 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de

19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da

Lei n° 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
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de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissao de tal licenca obrigatéria; e

8.38.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado deverd apresenta-lo, em
complementag¢do ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

8.39 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as altera¢des posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

8.39.1 O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

8.39.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil

originarios da contrata¢do, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

8.39.2.1 Residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao de
material para usos futuros.

8.39.2.2 Residuos Classe B (recicldveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a dareas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagao ou reciclagem futura.

8.39.2.3 Residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacoes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

8.39.2.4 Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

8.39.3 Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

8.39.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
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estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

8.40 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.40.1 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execuc¢do contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

8.40.2 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

8.41 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,

capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precgos os custos correspondentes.

8.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecées dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servico de engenharia.

8.43 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificacdes.

8.44 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gds, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos drgaos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacdo etc.).

CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XI)

10.1 A contratag¢do conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133, de

2021, na modalidade Concorréncia, em valor néo excederd a 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato, autorizada a majoracdo desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que
justificada mediante andlise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.
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10.1.1 valor

10.2 A contratagdo conta com garantia de execugdo, na modalidade sequro-garantia, com cldusula
de retomada, conforme art. 102 da Lei n2 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco) do

valor inicial/total/anual do contrato.

10.3 Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execugao e
concluir o objeto do contrato (Lei n2 14.133/2021, art. 102).

10.4 A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade
também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execug¢do do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

10.4.1 A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a
conclusao do contrato, serd autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

10.4.2 A seguradora poderd subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.

10.4.3 Na hipdtese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposicoes:
a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estard isenta da obrigacdo de

pagar a importancia segurada indicada na apdlice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execucao do contrato, pagard a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.
10.5 O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacao
de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela

fianca bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco) do valor inicial/total/anual do contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o contratado que:

a) Der causa a inexecucgdo parcial do contrato;

b) Der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa ainexecucdo total do contrato;
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d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) Apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execuc¢do do contrato;
f)  Praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

11.2 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:

i)  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei n2 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de
penalidade mais grave (art. 156, § 49, da Lei n2 14.133, de 2021);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

” u

descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas
“b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n?
14.133, de 2021).
iv) Multa:

(1) Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da

parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) Compensatoéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de
15% a 30% do valor do Contrato.

(3) Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 11.1, de 15% a 30% do valor do Contrato.

(4) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa serd de 15% a 30% do
valor do Contrato.

(5) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa serd de 15% a 30%
do valor do Contrato.

(6) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 0,5% a 30%
do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes:

11.3 A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao
de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n2 14.133, de 2021)

11.4 Todas as sanc¢Oes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §72, da Lei n2 14.133, de 2021).

11.4.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n2 14.133, de 2021)
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11.4.2 Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, §89,da Lei n? 14.133, de 2021).

11.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

11.5 A aplicacdo das sancgdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditdrio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e

contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6 Na aplicagcdo das san¢Ges serao considerados (art. 156, §12, da Lei n2 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) Ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Osdanos que dela provierem para o Contratante;

e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

11.7 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras

leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n2 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancées
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de
administra¢do, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com rela¢ao de coligacao
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n2
14.133, de 2021)

11.9 O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
(Art. 161, da Lei n© 14.133, de 2021)
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11.10 As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.

11.11 Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou
de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante,
na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1 O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigacbes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigagbées ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administragdo providenciar a
readequacdo do cronograma fixado para o contrato.

12.3 Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) Ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas san¢gdes administrativas;
e

b) Podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execuc¢do contratual.

12.4 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n2 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4.1 Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2 A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejard a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1 Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser
formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.

12.5 O termo de extin¢do, sempre que possivel, serd precedido:
12.5.1 Balancgo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2 Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3 Indenizagbes e multas.
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12.6 A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que serda concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

12.7 O contrato poderd ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fung¢do na licitagao ou atue
na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.2 14.133, de
2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTAGAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

l. Fungdo: 15-Urbanismo
Il. Sub Fungao: 452-Servigos Urbanos
Il Programa: 0022-Infraestrutura e Urbanismo
V. Projeto Atividade: 1033-Exec. de Obras civis, Aquisicdo de Equipamentos
V. Natureza: 44905100-Obras e Instalagdes
VL. Vinculos: 1500000000-Recursos ndo vinculados a impostos

13.2 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111)

14.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei
n? 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n? 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e

principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1 Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n? 14.133, de 2021.

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
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15.3 As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo deverd
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n2 14.133, de 2021).

15.4 Registros que ndo caracterizam alteracdao do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGCAO

16.1 Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e ao
art. 82, §22 da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §12)

17.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Manga para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo
deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §19,
da Lei n2 14.133/21.

Manga, de _ 2025.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA (em papel timbrado da empresa)

[denominacdo/razdo social da sociedade empresarial] Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas —
CNPJ n° . [endereco da sociedade empresarial] Em atendimento a previsdo legal contida
no art. 63, §2° da Lei Federal n2 14133/2021, [nome
completo do representante legal da  empresa]l, DECLARO que ofa) Sr(a).
[nome completo do profissional indicado da
empresa], profissional indicado por essa empresa, realizou visita para fins de vistoria técnica ao
[local ou equipamento visitado], acompanhado do
respectivo responsavel, tendo tomado ciéncia de todas as condicdes locais para o cumprimento das
obrigacbes inerentes ao objeto da licitacdo na modalidade , n° / , as quais serdo
consideradas quando da elaboracdo da proposta que vier a ser apresentada.

Manga, de de

AGENTE PUBLICO (Nome, cargo, matricula e lotagdo)

PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA (Nome, cargo e carimbo da empresa)

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA (Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAGAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

DECLARACAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

Eu, (representante do licitante), portador da Cédula de Identidade
RG n? e do CPF n? , ha condicdo de representante legal devidamente
constituido de (identificacdo do licitante), inscrita no CNPJ sob o n?

, para fins do disposto no Edital da presente Licitacdo, declaro, sob as penas da lei,
em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que possuimos pleno conhecimento de todas as
condicdes que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo dos servicos e de seu respectivo
cronograma de execucao, pelo que ndo alegaremos desconhecimento das condicGes e do grau de
dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas para com o

Municipio.

Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ANEXO VI

Modelo de Declaragao de Disponibilidade de Pessoal Técnico

Pela presente declaramos ter a disponibilidade do pessoal técnico abaixo relacionado, com o compromisso
de utiliza-lo na execugdo do.....ccccceeecveeeeecciieee e, (Transcrever o objeto da Licitagdo). Declaramos ainda
que, tais profissionais, executardo suas atividades no canteiro de obras do CONTRATADO, e/ou frente de
servico, durante o tempo que vigorar o Contrato.

Um mesmo profissional ndo podera ser indicado/apresentado para exercer mais de uma funcggo.

Ciente: (assinatura/carimbo de todos os profissionais listados)

Assinatura e carimbo (do representante legal)

Observagao: emitir em papel que identifique a licitante
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ANEXO VII
DECLARAGAO DE PROFISSIONAIS INDICADOS

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital, que o (a) Sr (a)
, portador (a) do CPF/MF ne.
e inscrito no CREA/CAU____ sob o ne. é o (a) nosso (a)
indicado (a) como Responsavel Técnico da execucdo do objeto da licitagdo em apreco.

Local,........ de............ de 2025.

Carimbo da empresa e assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo e assinatura do profissional indicado como Responsavel Técnico

OBSERVACAO: Este documento devera ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e
estar devidamente assinado por seu representante legal.
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ANEXO VIiI

MODELOS DE DECLARACOES

EDITAL DE CONCORRENCIA N.° 006/2024

A Licitante , CNPJ/MF n2, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades
da lei, que até a presente data, que ndo foi declarada inidénea por qualquer ORGAO DA
ADMINISTRACAO PUBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito
Federal, e de que ndo estd impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Manga,
declara ainda, encontrar-se em situagao regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere
a observancia do disposto no inciso XXXIII, do art. 72 da Constituicao Federal.

Assinatura do representante legal
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MODELO DECLARACAO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE (EPP)

O EMPresariof0S  SOCIOS  .eiiiceieiiiieiiiieeiieeciee et etee et et ae e e eaae e eare e saneesanees , da empresa
.............................................................................................................................. , com

=T [ T , ha cidade de
..................................................................................................................... ,

EStado de .ooeveeeeieeieeeec e , vem declarar que:

O movimento da receita bruta anual da empresa ndao excede aos limites fixados no art. 32. da Lei
Complementar n2. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que ndo se enquadra em qualquer das
hipdteses de exclusao relacionadas no § 42 do art. 32 da mencionada lei.

Manga, ...., de....2025.

Assinatura (s) com a indicacdo do nome completo do (s) empresario/sécios;
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DECLARAGAO QUE NAO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDICAO DE APRENDIZ

(nome da empresa), inscrita no

CNPJ sob n? , por intermédio de seu representante legal,
Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n?9
Orgio expedidor e do C.P.Fn? )

DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicao Federal,
gue ndao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que nao

emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz ()

Manga, de  de 2025.

(representante legal com — nome e cargo)
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ESTADO DE MINAS GERAIS
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PROCESSO N2 061/2024 CONCORRENCIA ELETRONICO N2 006/2024 TIPO: MENOR PRECO

ANEXO IX

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

Prazo de validade da proposta: (em dias, conforme estabelecido no edital):

7z

ITE | QTDE | UNID | cop. DESCRICAO MATERIAL VR. VR.
M ADE UNIT. TOTAL
7.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
002 |4,5000 | M? 44673 | PLACADE
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS
0000 REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018
7.4 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM
004 | 12,000 | M? 44675 | CANTEIRO DE
p OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
AF_02/2016
7.5 EXECUCAO DE ESCRITORIO EM
005 | 32,000 | M? 44676 | CANTEIRO D
5 OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016
3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
006 | 33,000 | M3 44677 | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
0 1,30 M. AF_02/2021
007 | 21,000 | M? 44678 | 3-2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM
p SOLO ARGILO- ARENOSO. AF_08/2023
3.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO
56.182 BASCULANTE DE 18
008 | ~50p | M3XK | 44679 | M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
o M ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: M3XKM).
AF 07/2020
009 | 5.889, | M? 44680 | 43 REGULARIZACAO DO SUB-LEITO
2000 (PROCTOR INTERMEDIARIO)
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010

M3

44681

4.4 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE
E OU SUB

BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA
E TRANSPORTE. AF_11/2019

011

2.017,
1700

MZ

44682

4.5 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE
CONCRETO -

MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOL 20 CM X 10
CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA
(NBR 9781), COR NATURAL

012

1.234,
3700

MZ

44683

4.6 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE
CONCRET

MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOL 20 CM X 10
CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA
(NBR 9781), COLORIDO

013

208,46
00

MZ

44684

4.7 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,
ARMADO. AF_08/2022

014

29,850

MS

44685

4.8 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022

015

231,50
00

MZ

44686

4.9 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU
DIRECIONAL, DE

CONCRETO, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2023

016

7,0000

UN

44687

410 RAMPA PARA ACESSO DE
DEFICIENTE, EM

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA,
DESEMPENADA, COM PINTURA
INDICATIVA, 02 DEMAOS

017

2.637,
7800

MZ

44688

5.1 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO

PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA
8 CM. AF_10/2022

018

2.637,
7800

MZ

44689

5.2 PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO
CONCREGRAMA. AF_05/2018

01

967,7
800

4469

6.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PREFABRICADO, DIMENSOES
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
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ALTURA), PARA DELIMITACAO DE
JARDINS, PRACAS

020

457,51
00

44691

6.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO
PREFABRICADO, DIMENSOES
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA DELIMITACAO DE
JARDINS, PRACAS OU  PASSEIOS.
AF_05/2016

021

639,45
00

44692

6.3 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO
USINADO,

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,
30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

022

239,51
00

44693

6.4 EXECUCAO DE SARIETA DE
CONCRETO USINADO, MOLDADA IN

LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X
10 CM ALTURA. AF_06/2016

023

2,0000

UN

44694

6.5 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES
RETANGULAR, EM _  CONCRETO
PREMOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

024

2,0000

UN

44695

6.6 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO
PREMOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA

DE LOBO, DIMENSOES
*1,20* X0,15X0,30 M

025

108,41
00

MZ

44696

7.1 PISO EM CONCRETO 20 MPA
PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020

026

108,41
00

MZ

44697

7.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.
AF_07/2016

027

108,41
00

MZ

44698

Z% EEBOCO COM ARGAMASSA, TRACO
(CIMENTO, CAL E AREIA), ESP.

20MM, APLICACAO MANUAL,
INCLUSIVE ARGAMASSA COM
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE
CHAPISCO

028

108,41
00

MZ

44699

7.4 PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2)
DEMAOS,

INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE PRIMER
EPOXI E PREPARACAO DA SUPERFICIE
COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE,
ESP.4MM

029

5,5200

MS

44700

7.5 PEDRA ARGAMASSADA COM
CIMENTO E AREIA 1:3,

40% DE ARGAMASSA EM VOLUME -
AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS -
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FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_08/2022

030

50,270

MZ

44701

8.1 EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE
20 CM,

FCK =30 MPA, COM USO DE FORMAS EM
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

031

80,400

MZ

44702

8.2 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
VAZADOS DE

CONCRETO DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

032

80,400

MZ

44703

?g 8REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO

(CIMENTO, CAL E AREIA), ESP.
20MM, APLICAGCAO MANUAL,
INCLUSIVE ARGAMASSA coM
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE
CHAPISCO

033

80,400

MZ

44704

8.7 APLICACAO MANUAL DE FUNDO
SELADOR

ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS. AF_06/2014

034

80,400

MZ

44705

8.8 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

035

10,800

MZ

44706

8.9 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-
AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

036

1,8900

MZ

44707

8.10 PORTA EM PERFIL E CHAPA
METALICA, EXCLUSIVE FERRAGENS E
PINTURA

037

58,320

MZ

44708

8.11 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA
METALICA E ENGRADAMENTO
METALICO, EM ACO, SOBRE LAJE PARA
TELHA CERAMICA, COBERTURA PADRAO
DO PREDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA,
INCLUSIVE FABRICACAO, TRANSPORTE,
MONTAGEM E E APLICACAO DE FUNDO

PREPARADORANTICORRO
SVO,UMA(1)DEMAO
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038

MZ

44709

8.12 TELHAMENTO COM  TELHA
CERAMICA DE ENCAIXE, , TIPO
PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF _ 0
7 /2019

039

2,0000

UN

44710

8.13 , CONJUNTO DE PONTOS
HIDRAULICOS DE AGUA

FRIA PARA COZINHA ( RAMAL / SUB -
RAMAL E DISTRIBUICAO ) EM PVC, COM
TUBOS, CONEXOE S, REGISTROS, CORTES
E  FIXACOES EM  PREDIO  COM
TUBULACOES EMBUTIDAS COM RASGO.
AF_05/2023

040

2,0000

UN

44711

8.14 COMPOSICAO PARA METRICA DE
PONTO E

LETRICO  DE ILUMINACAO, COM
INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFICIO
RESIDENCIAL CoOM ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES,
INCLUSO CAIXA ELETRICA, MODULO DE
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM

LUMINARIA E LAMPADA).
AF 11/2022

041

4,0000

UN

44712

8.15 COMPOSICAO PARAMETRICA DE
PONTO ELETRICO D E ILUMINACAO, COM
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO
RESIDENCIAL CcoM ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES,
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO E CHUMBAMENTO  (SEM

LUMINARIA E LAMPADA).
AF 11/2022

042

2,0000

UN

44713

8.16 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE,
BASE G13, POTENCIA 16W,
FORNECIMENTO E INSTALACAO,
EXCLUSIVE REATOR E LUMINARIA

043

15,210

MZ

44714

8.17 FECHAMENTO DE EMPENA COM
FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM,

INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXACAO

044

6,0000

MZ

44715

8.18 BANCADA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM
CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM

045

1,0000

MS

44716

8.19 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO
1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
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046

KG

44717

8.20 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

047

MZ

44718

8.21 FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

E=17 MM, 4
UTILIZACOES AF_06/2017

048

50,270

MZ

44719

8.22 LAJE PRE-MOLDADA
UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA
FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA,
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL

DA LAJE

XENCHIMENTO+CAPA) =(8+3).
F 11/2020 P

049

4,4000

MZ

44720

9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.
AF_08/2017

050

2,6400

M3

44721

9.2 BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20
MPA, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM

CONCRETO MAGRO 9
MPA, FORMAS LATERAIS E DESFORMA

051

3.377,
0000

KG

44722

9.3 PILAR METALICO PERFIL
LAMINADO/SOLDADO EM ACO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE
OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO
UTILIZANDO GUINDASTE -

FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA

052

247,16
00

MZ

44723

10.3 EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA
DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE
FORMAS EM MADEIRA SERRADA.
AF_09/2021

053

1,0000

UN

44724

10.4 PARQUE INFANTIL TIPO ECO PLAY
702,162 M2, INCLUSIVE PISO ANTI

IMPACTO 50.00 MM,
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO

054

19,600

MS

44725

10.5 APLICACAO E REGULARIZACAO DE
COLCHAO DE AREIA

055

57,400

44726

10.6 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO
(0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN

100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
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ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL,
INCLUSIVE CONEXOES.

056

42,600

44727

10.7 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PREFABRICADO,
DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
DELIMITACAO DE JARDINS, PRACAS OU
PASSEIOS. AF_05/2016

057

33,120

M3

44728

\1/I1G.1AESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA

BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO
PARA COLOCACAO DE FORMAS).
AF_06/2017

058

729,60
00

MZ

44729

11.2 FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE

FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES.
AF_06/2017

059

153,10
00

KG

44730

11.3 ARMACAO DE ESTRUTURAS
DIVERSAS D

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

060

2.387,
7000

KG

44731

11.4 ARMACAO DE ESTRUTURAS
DIVERSAS D

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

061

475,00
00

KG

44732

11.5 ARMACAO DE ESTRUTURAS
DIVERSAS D

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

062

72,180

M3

44733

11.7 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE
COROAMENTO E

VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE JERICA LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

063

330,00
00

MZ

44734

11.8 ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO,
COBOGO DE

CONCRETO(20X40)CM, ESP. 10CM, TIPO
VENEZIANA COM ACABAMENTO
APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO
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064 | 792,00 | M2 44735 | 11.9 PINTURA COM TEXTURA ACRILICA
00 COM ROLO, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO
DE SELADOR ACRILICO
11.10 MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO
065 | 156,00 | M? 44736 | COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO,
00 COM SOLO REFORCADO, PARA MUROS
COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M
FORNECIMENTO E EXECUCAO.
AE 1272015
12.1 INSTALACAO DE PERGOLADO DE
066 | 240,00 | M2 44737 | MADEIRA, EM MAGARANDUBA, ANGELIM
00 OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO
COM CONCRETO SOBRE SOLO.
AF 11/2021
12.2 BANCO EM CONCRETO APARENTE,
0 ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM,
COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM,
ALTURA 55CM, EXCLUSIVE FIXACAO EM
12.3 CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE
068 | 26,000 | ¢ 44739 | CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM
0 ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43
CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E
H = 75 CM)
069 | 46,000 | UN 44740 | 12.4 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA
5 DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.
AF_05/2018
070 | 104,00 | UN 44741 | 126 FORNECIMENTO DE ARBUSTO
00 CAMARA COM ALTURA MINIMA DE
15CM, EXCLUSIVE PLANTIO
071 | 615,00 | UN 44745 | 127 PLANTIO DE ARBUSTO OU
00 CERCA VIVA. AF_05/2018
12.8/MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL
OITI/AROEIRA
072 193,000 | UN 44743 | <Al SA/ANGICO/IPE/JACARA ou
0 EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M
12.9 MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO,
073 | 80,000 | UN 44744 | | USIA/GARDENIA/MOREIA  BRANCA/
0 AZALEIA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70*
074 | 1.303, | w2 44745 | 12.10 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA
5200 OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022
12.11 INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA
DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO
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UN

44746

DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA

DE ACO COM PINTURA

ELETR?STATICA, SOBRE SOLO.
AF_11/2021

076

12,000

UN

44747

13.2 PODA EM ALTURA DE ARVORE
COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR
OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

077

6,0000

UN

44748

13.3 PODA EM ALTURA DE ARVORE
COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU
IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40
M.AF_05/2018

078

4.715,
0000

MZ

44749

13.4 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO
EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

079

1.178,
7500

M3

44750

13.5 CARGA MECANICA DE MATERIAL DE
QUALQUER NATUREZA SOBRE
CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

080

251,78
00

MS

44751

14.1 ESCAVACAO MANUAL DE TERRA
(DESATERRO

MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA
LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E
TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO

081

186,00
00

MS

44752

14.2 ESCAVACAO HORIZONTAL,
INCLUINDO CARGAE

DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR DE ESTEIRAS
(100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020

082

1.563,
0000

M3

44753

14.3 COMPACTACAO MECANICA DE
ATERRO COM ROLO VIBRATORIO A 95%

DO PROCTOR NORMAL,
INCLUSIVE ESPALHAMENTO

083

7.802,
1300

M3XK

44754

14.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE

18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

084

450,32
00

M3

44755

15.6 MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO
COM PEDRA DE

MAO TIPO RACHAO, COM SOLO
REFORCADO, PARA MUROS COM ALTURA
MENOR OU IGUAL A 4 M
FORNECIMENTO E EXECUCAO.
AF_12/2015

085

765,33
00

44756

16.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PREFABRICADO, DIMENSOES
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA DELIMITACAO DE
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JARDINS, PRACAS OU  PASSEIOS.
AF_05/2016
16.2 EXECUCAO DE SARIETA DE
086 | 374,09 | M 44757 | CONCRETO
00 USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM
ALTURA. AF_06/2016
16.3 EXECUCAO DE SARJETA DE
087 | 366,44 | M 44758 | CONCRETO USINADO, MOLDADA IN
00 LOCO EM TRECHO RETO, 30
CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
088 | 817,81 | M2 44759 | 17.1 REGULARIZACAO DO SUBLEITO
00 (PROCTOR INTERMEDIARIO)
17.2 EXECUCAO E COMPACTACAO DE
089 | 98,140 | M 44760 | BASE E OU SUB BASE PARA
0 PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.
AF 11/2019
17.3 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE
00 FACES/RETANGULAR/TIJOL 20 CM X 10
CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA
(NBR 9781),
COR NATURAL
18.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
091195310/ M 44762 | CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
0 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018
] 18.2 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA
092 1309,96 | M 44763 | cOMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
00 RESINADO ROSA) PARA FORMA
DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =
17 MM
00 DOBRADO E CORTADO
094 | 850,60 | KG 44765 | 18.4 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO
00
095 | 171,10 | KG 44766 | 18.5 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM,
00 VERGALHAO
18.6 PEDRA ARGAMASSADA COM
CIMENTO E AREIA
096 | 5,6000 | M? 44767 | 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME -
AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS -
FORNECIMENTO E  ASSENTAMENTO.
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AF_08/2022

097

31,400

M3

44768

18.7 CONCRETAGEM DE ESCADAS,
FCK=25 MPA, COM

USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E  ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

098

82,000

UN

44769

20.1 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL,
OITI/AROEIRA
SALSA/ANGICO/IPE/JACARA ou

EQUIVALENTE DA
REGIAQO, H=*1*M

099

14,000

44770

20.2 CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE
CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM
ARCO COM D INTERNO=130CM EH =43

CM EMESACOMD=80CM,E=8CME
H=75CM)

100

1.114,
0000

UN

44771

20.3 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA
VIVA. AF_05/2018

101

4.274,
8800

MZ

44772

20.5 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA
OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022

102

12,000

UN

44773

20.7 INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA
DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO
DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA

DE ACO COM PINTURA
ELETR?STATICA, SOBRE SOLO.
AF_11/2021

103

468,40
00

44774

21.2 GUARDA-CORPO DE ACO
GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4 ESPACADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2 ,
GRADIL FORMADO POR TUBOS
HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4 ,
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019_PS

104

57,830

MZ

44775

21.3 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE
FUNDO

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

105

8.216,
3500

MZ

44776

22.1 IRRIGACAO DE AREA PLANTADA
PARA PROTEGCAO VEGETAL DO CORPO
ESTRADAL
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106

M

44777

22.2 MANGOTE PARA BOMBA DE
PROJECAO

107

9,0000

UN

44778

22.3  CONJUNTO DE PONTOS
HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA
COZINHA ou SERVICO
(RAMAL/SUBRAMAL E DISTRIBUICAO)
EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES,
REGISTROS, CORTES E FIXACOES EM

PREDIO

PFRlég/l DA COLETIVA) SEM RASGO

108

1,0000

UN

44779

22.4 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR
ELETRICO MONOFASICO 0,50 cCV
DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4"
X 3/4", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS
ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99
M3/HA24M /0,71

M3/H

109

3,0000

UN

44780

23.1 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA,
AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O

POSTE
DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

110

57,000

UN

44781

23.2 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO
GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H =
7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

111

114,00
00

UN

44782

23.5 LUMINARIA DE LED PARA
ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE

239 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2020

112

57,000

UN

44783

23.6 RELE FOTOELETRICO PARA
COMANDO DE ILUMINAGCAO EXTERNA
1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2020

113

9,0000

UN

44784

23.9 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

114

3,0000

UN

44785

23.10 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

115

3,0000

UN

44786

23.13 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM
BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR,

PARA 18 DISJUNTORES NEMA
OU 24 DISJUNTORES DIN
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116

412,00
00

UN

44787

23.14 LUMINARIA SOLAR LED EXTERNA,
TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM
ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA,
*180* LUMENS,CAPACIDADEDE
ILUMINACAOATE36H RETANG
ULAR,*13X9X7*(CXLXA),COM
SENSORDEMOVIMENTO
/PRESENCA BATERIARECARRE
GAVELC
OMLUZSOLAR,RESISTENTEAOC
ALOR,A
PROVADEAGUAEPOERA/
IMPERMEAVEL, IP6 5

117

386,00
00

44788

23.15 CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 M M ?,

ANTI-CHAMA 0,6 / 1,0 K V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS N
75%R2N3FCIMENTO E INSTALACAO. AF_ 03

118

858,00
00

44789

23.16 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLAD
0,6 M M 2, ANTI-CHAMA 0,6 / 1,0 KV,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03
/2023

119

1.740,
0000

44790

23.17 CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 1 0 M M 2, ANTI-CHAMA 0,6 /

1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
75%R2N?!ECIMENTO E INSTALACAO. AF_03

120

45,000

44791

23.18 CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 16 MM?, A, PARA CICUITOS
TERMINAIS-FORNECIMENTO NTI- CHAMA
0,6/1,0 KVE INSTALACAO. AF_03/2023

121

3,0000

UN

44792

23.19 DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO,
TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE

MAXIMA DE *20* KA
(TIPO AC)

122

12,000

UN

44793

23.20 FUSIVEL NH *36% A 80 AMPERES,
TAMANHO 00, CAPACIDADE DE
INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO
NOMIMNAL DE 500 V

123

3,0000

UN

44794

23.21 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS,
SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE
63 A, TIPO AC

124

60,000

UN

44795

23.22 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO
COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =
5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
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125

M

44796

23.23 CABO DE COBRE NU 50 MM2
MEIO-DURO

126

60,000

UN

44797

23.24 CONECTOR GRAMPO METALICO
TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A

50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

127

57,000

UN

44798

23.25 CAIXA DE INSPECAO PARA
ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO, DIAMETRO =300 MM X
ALTURA =400 MM

128

15,000

44799

23.26 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

129

3,0000

UN

44800

23.27 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE1 00 A -
FORNECIMENTO  E  INSTALACAO.
AF_10/2020

130

15,000

44801

7378 CABO DF COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 1 6 MM2, ANTI-CHAMA 4 5 0/
7 5 0 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO ~ E  INSTALACAO.
AF_03/2023

131

429,00
00

44802

23.29 CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450 /
750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

132

193,00
00

44803

23.30 CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450 /

750V, PARA CIRCUITOS T ERMINAIS
—255')3RNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03 /

133

870,00
00

44804

23.31 CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 10 M M 2, ANTI-CHAMA 450
/ 750V, PARA CIRCUITOS

134

35,010

MS

44805

23.32 CONCRETAGEM DE BLOCOS D E
COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO.
AF _06/2017

135

1.200,
6000

44806

2333 ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PEAD, DN 50 (11/2 "),
PARA  REDE  ENTERRADA  DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA_ELETRICA -
S%RleECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/
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136 | 1,0000 | UN 44672 | 1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL

DECLARAMOS QUE:

() Estamos ciente e concorda com as condi¢es contidas no edital e seus anexos, cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no edital e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a
minha habilitacdo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posterior;

() A proposta apresentada para essa licitagdo estda em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatério e se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados;

() Ndo incorremos nas condi¢cdes impeditivas do art. 99, §12 da Lei Federal n2 14.133/21.

() Estamos enquadrados como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar n? 123/2006, cujos
termos conhecemos na integra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferéncia.

Local e Data:

Observacao: por forca da legislacdo vigente, é vedada a identificacdo do licitante.
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ANEXO X

Planilha or¢amentaria (disponibilizados em arquivos separados);
Cronograma fisico Financeiro (disponibilizados em arquivos separados);
Composicao de BDI (disponibilizados em arquivos separados);

Memoria de Calculo (disponibilizados em arquivos separados);
Relatério Fotografico (disponibilizados em arquivos separados);
Composicdo de Custos (disponibilizados em arquivos separados).

PLQ (disponibilizados em arquivos separados);

QCI (disponibilizados em arquivos separados);

SPA (disponibilizados em arquivos separados);

Memorial descritivo (disponibilizados em arquivos separados);

ANASTACIO GUEDES Assinado de forma digital por

ANASTACIO GUEDES

SARAIVA:000984126 SARAIVA:00098412612
1 2 Dados: 2025.02.24 14:16:11
-03'00"
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