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Observações:

Nome da Obra EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO NA EDIFICAÇÃO DA UBS DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DAS TRAÍRAS

Planilha de Detalhamento do BDI

Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

Nº do Contrato de Repasse

Município da Obra MANGA/MG

Tipo de Obra

Contribuição Previdenciária

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 60%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Atenção - Não esqueça de preencher o(s) campo(s): - TOMADOR - Nº DO CONTRATO - NOME DA OBRA - MUNICÍPIO ONDE SE LOCALIZA A OBRA -

Parcelas do BDI Valor percentual adotado
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado.

Acórdão TCU 2622/2013
Mín Med. Máx.

(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,80                                                                0,80                                                                0,80                                                                1,00 

(AC) - Administração Central 3,00                                                                3,00                                                                4,00                                                                5,50 

(DF) - Despesas Financeiras 1,23                                                                0,59                                                                1,23                                                                1,39 

(R) - Risco 0,97                                                                0,97                                                                1,27                                                                1,27 

(I1) - PIS 0,65                                                                0,65                                                                0,65                                                                0,65 

(L) - Lucro 7,00                                                                6,16                                                                7,40                                                                8,96 

                                                               3,00                                                                3,00 

(I3) - ISS 3,00                                                                2,00                                                                2,00                                                                5,00 

BDI Adotado 21,56 

(I2) - COFINS 3,00                                                                3,00 

(I4) - Contrib. Previdenciária

Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013
Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado.

Acórdão TCU 2622/2013

BDI desconsiderando a parcela 

(I4) contribuição previdenciária
                                                             21,56                                                              20,34                                                              22,12                                                              25,00 

.

DECLARAÇÕES
DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de MANGA/MG, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a aliquota de 

3% sobre o valor total da obra.DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.DECLARO que o orçamento da obra foi 

verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA.

#REF!

Cálculo conforme Leis Municipais n° 1.672 e 1.843 e Decreto Municipal nº 628/2010.

Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento Nº ART ou RRT do orçamento

CRISTIANE JOSIELY VIEIRA BARBOSA - ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 213651/D 01/11/2023

Título, Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento Data


