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PROCESSO LICITATORIO N2. 039/2024
CONCORRENCIA PUBLICA N2. 004/2024

Torna-se publico que O Municipio de Manga, por meio do Prefeito Municipal, sediado (a)
Praca Coronel Bebem, n? 1.477, Centro — Manga/MG realizard licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e
demais legislacdo aplicdvel e, ainda, de acordo com as condi¢Ges estabelecidas neste Edital.

Os trabalhos serdo conduzidos pela Sra. Ludimila Bento Romualdo, Agente de Contratacdo e
pela Equipe de Apoio, integrada por: Jadson Adriano Souza, Ailton Nunes dos Santos, Rosaria Carlos
Rocha, Wesley Acipreste todos designados através da Portaria Municipal n2 058/2024, anexado aos

autos do procedimento de contratagao.

1. DO OBJETO
O objeto da presente licitagdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE

OBRA PARA CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY NO BAIRRO TAMUA EM ATEDIMENTO AO
CONTRATO DE REPASSE N2959741/2024 OPERACAO N21093752-24 MONISTERIO DO ESPORTE,
conforme condig¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGCAO
2.1 - O Edital e seus Anexos poderdo ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de

Manga/MG; através do endereco eletrénico www.manga.mg.gov.br, na Plataforma de LicitacGes
COMPRAS BR, através do endereco eletronico https://comprasbr.com.br e também no prédio sede
da Prefeitura Municipal de Manga, em dias e horarios de expediente (08h00Omin as 12h00min e das
14h00min as 18h00min), a partir da data de sua publicacao.

2.2 - Toda e qualquer alteragdo que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo,
suspensao ou revogacao, deverd ser consultada pelos pretensos licitantes no endereco eletrénico
da Plataforma de licitacbes COMPRAS BR, através do endereco eletronico
https://comprasbr.com.br, bem como, no site da Prefeitura Municipal de Manga em

WwWw.manga.mg.gov.br.

2.3 - A Administracdo nao se responsabilizara caso o pretenso licitante ndo acesse a plataforma de
licitacbes ou ndo visualize a alteracdo no Site supracitado consequentemente desconhecendo o
teor dos Avisos publicados.
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2.4 0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgado ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.5 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
nos limites previstos da Lei Complementar n? 123, de 2006 e do Decreto n.2 8.538, de 2015.

2.6. Ndo poderdo disputar esta licitagao:
2.6.1. Aquele que nao atenda as condices deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsdvel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de san¢ao que lhe foi imposta;

2.6.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcao na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

2.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7.Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdao de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes andlogas as de escravo ou por contratacao de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.6.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
2.6.9. Pessoas juridicas reunidas em consadrcio;

2.6.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicdo;
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2.6.11. Nao poderd participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execug¢do do
contrato agente publico do drgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92
da Lein?2 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢do a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado
o ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a
gue se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento
da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo
exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucgao.

2.11. Em licitacBes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada iniddnea nos termos da Lei n? 14.133/2021.

2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3 1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.
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3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proéprio do sistema, que:

3.4.1. Esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem como de
gue a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagao definidos no instrumento convocatério;

3.4.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

3.4.3. Ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 52 da Constituicdo Federal;

3.5. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n2 14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n? 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32
do art. 42, da Lei n.2 14.133, de 2021.

3.7.1. No item exclusivo para participacao de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.7.2. Nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n2 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.8. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as sances
previstas na Lei n2 14.133, de 2021, e neste Edital.
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3.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagcdao anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.10. N3o haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos
de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.

3.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagao de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta
e obedecera as seguintes regras:

3.12.1. A aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

3.12.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor precgo; e

3.13.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
guando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 3.11 possuird carater sigiloso para os demais fornecedores e para o érgdo ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos orgdos de
controle externo e interno.

3.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
gue possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.
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4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
campos disponiveis neste.

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execugao do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
varidveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

4.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

4.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.

4.9. 0 descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adoc¢do das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenacdao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobre preco na execucao
do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicado neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdao, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.270.447/0001-46
Praca Coronel Bembém, 1.477 — Centro — Manga-MG — Tel.: (38) 3615-2112

5.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comissdo e os licitantes.

5.4.Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

5.5.0 lance devera ser ofertado pelo valor global.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordério fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagcdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
deverd ser de R$100,00 (cem reais).

5.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apods o registro no sistema, na hipdétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado: “aberto”.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacgoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracao de dez minutos e, apds isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragao da sessdo publica.

5.11.2. A prorrogacdo automadtica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermedidrios.

5.11.3. N3o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificacdo.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comissdo,
auxiliado pela equipe de apoio, poderad admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo
das demais colocagdes.
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5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermedidrios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto/fechado”,
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apdés o que
transcorrerd o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgao de lances.

5.12.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd
sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por manter o
seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o
encerramento deste prazo.
5.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgard os lances segundo a ordem crescente de valores.
5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, poderao
participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores
aquela, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, até o encerramento da
sessao e eventuais prorrogacgodes.
5.13.1. Ndo havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cdes definidas no item 5.13,
poderdao os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
5.13.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.
5.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermedidrios.
5.13.4. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem
final de classificacdo.
5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo/Comissdo,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao
das demais colocagdes.
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5.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdao convocados para
apresentar lances intermediarios.
5.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
5.15. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
5.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.
5.17 No caso de desconexdo com o Agente de Contrata¢gdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

5.18 Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comissdo persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessdao publica serd suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissdo aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20 Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdao de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n? 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto n? 8.538, de 2015.

5.20.1 Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunica¢do automatica
para tanto.

5.20.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

5.20.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
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realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar
melhor oferta.

5.21 S6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd
aquele previsto no art. 60 da Lei n? 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1 Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

5.21.1.2 Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

5.21.1.3 Desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
6rgaos de controle.

5.21.2 Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos

produzidos ou prestados por:

5.21.3.1 Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacao
realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.21.3.2 Empresas brasileiras;
5.21.3.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.3.4 Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n? 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

5.22 Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacao,
o Agente de Contratacdo/Comissdo poderad negociar condicdes mais vantajosas, apos definido o
resultado do julgamento.

5.22.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for
desclassificado em razdao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracdo.
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5.22.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.22.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.22.4. O Agente de Contratagdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que,
no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.5. E facultado ao Agente de Contratacio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Apods a negociagdo do precgo, o Agente de Contratagdo/Comissdo iniciara a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.

6 DA FASE DE JULGAMENTO

6.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificarda se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢Ges de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n2? 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3 Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n2 3/2018, art. 29,
caput).

6.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n2 3/2018, art. 29, §19).

6.3.2 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacao.
(IN n23/2018, art. 29, §29).

6.3.3 Constatada a existéncia de sanc¢ao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao
de participacao.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.270.447/0001-46
Praca Coronel Bembém, 1.477 — Centro — Manga-MG — Tel.: (38) 3615-2112

6.4 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com o item 3.7 deste edital.

6.5 Verificadas as condicGes de participacao e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
contratagdao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgao ao objeto e a
compatibilidade do pre¢o em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n2 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6 Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.6.1 Contiver vicios insanaveis;

6.6.2 Ndo obedecer as especificages técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia/
Termo de Justificativas técnicas relevantes;

6.6.3 Apresentar prec¢os inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacgao;

6.6.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.6.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.7 No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao.

6.7.1 A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sé serad considerada apds diligéncia
do agente de contratagdo, que comprove:

6.7.1.1 Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.7.1.2 Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8 Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicbes acima, a analise de
exequibilidade e sobre preco considerard o seguinte:

6.8.1 Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobre preco se dard pela superacdo do valor
global estimado;

6.8.2 No regime de empreitada por prec¢o unitdrio, a caracteriza¢cdo do sobre preco se dara pela
superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitdrio tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

6.8.3. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracao, independentemente do regime de execucao.
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6.8.4. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

6.10 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

6.11 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitdrios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela
Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de ndo aceitagdo da proposta.

6.11.1 Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e
dos custos unitdrios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos
precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacao
semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

6.11.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicacdo
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracdo, o licitante deverd
indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que serd alocado na execucdo
contratual.

6.11.3. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacao técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execu¢dao do objeto, desde que mantidas as
condicOes para a justa remunerac¢ao do servico.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
gue ndo haja majoracao do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os
custos da contratacao;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;
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6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagao de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, poderd
ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servico ou da drea especializada no
objeto.

6.14. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliagdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das
especificacOes previstas neste Edital, a proposta do licitante serd recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacdo/Comissdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificacdo de uma que atenda as especificagbes constantes no Projeto Basico/Termo de
Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia/Termo de lJustificativas
técnicas relevantes, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar
o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n?
14.133, de 2021.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

7.2.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para
a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n2 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou

consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
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habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatdrio dos valores de cada
consorciado.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por
copia.
7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacio poderdao ser substituidos por registro

cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n? 14.133/2021.

7.6.  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracao
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas. (art.63, | da Lei n°14.133/2021)

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdio de que suas
propostas econ6micas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

7.8. Declaracdo formal de disponibilidade dos equipamentos necessdrios para a execucdo dos
servigos.
7.9. Declaragdo, conforme consta do ANEXO VI o modelo de “Declaragdao de Profissionais

indicados” a ser preenchido pelas licitantes.

7.10. Declaracdo, conforme modelo anexo a este Edital — ANEXO Ill, de que o licitante, por
intermédio de representante legalmente designado e devidamente qualificado para esse fim,
vistoriou os locais onde sera realizada a obra, e de que recebeu todos os documentos, bem como
de que tomou conhecimento de todas as informacdes e condi¢Oes locais para o cumprimento das
obrigacbes objeto desta licitacdo, ou declaracdo de que ndo realizard a visita técnica — ANEXO IV.

7.11. A licitante devera apresentar as seguintes declara¢bes: de que ndo utiliza mao de obra direta
ou indireta de menores; de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitacdo; de que
recebeu todas as informagdes, documentos e condi¢des necessarias ao atendimento do objeto
desta licitacdo; de que aceita todas as condi¢des impostas pelo edital e anexo. Este documento
devera ser devidamente assinado pelo responsavel legal, conforme ANEXO VII.

7.12. As declaragdes e anexos deverdo conter o nome por extenso e assinatura do responsavel legal
e, quando for o caso, devera conter assinatura conjunta do responsavel técnico da licitante. O
Agente Contratacdo rejeitard os documentos que ndo forem assinados por responsaveis legalmente
designados.

7.13. As CertidOes que ndo expressarem o prazo de validade serdo consideradas o de 90 (noventa)
dias antes, contados da data da sua apresentacao.
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7.14. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por
cOpias autenticadas por Tabelido ou integrante da Diretoria de Licitacdes e Contrato, ou com cddigo
de validagdo via internet.

7.15. A prova de autenticidade de cépia de documento publico ou particular poderd ser feita
perante agente da Administracdao, mediante apresentacdao de original ou de declaragdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

7.16.. O reconhecimento de firma somente serd exigido quando houver duvida de autenticidade,
salvo imposicao legal;

7.17. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n? 14.133/2021.

7.18. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante responderd pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei
(art. 63, 1, da Lei n2 14.133/2021).

7.19. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de
gue cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, em especial o percentual
minimo da mao de obra responsdvel pela execu¢do do objeto da contratacdo constituido por
mulheres vitimas de violéncia doméstica e egressos do sistema prisional, previsto no Decreto
Municipal n.2 4.539, 31 de marco de 2023;

7.20. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragao de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

7.21. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢des de
realizacdo do servico, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.

7.22. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data
e hordrio exclusivos, a ser agendado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.23. Caso o licitante opte por nado realizar vistoria, poderd substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condicOes e peculiaridades da contratacao.
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7.24. A habilitacdo sera verificada por meio dos documentos anexados na Plataforma de
licitagdes https://comprasbr.com.br, conforme previstos no Termo de Referéncia.

7.24.1. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN
n? 3/2018, art. 49, §19, e art. 62, §49).

7.25. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitac3do.

7.25.1 Os documentos exigidos para habilitagdo serdo enviados por meio da plataforma
de licitag6es (COMPRASBR), em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por
igual periodo, contado da solicitacdao do agente de contratagao.

7.26 A exigéncia dos documentos somente serd feita em relagdo ao licitante vencedor.

7.26.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.27. Apods a entrega dos documentos para habilitagcdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e
IN 73/2022, art. 39, §49):

7.27.1. Complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

7.27.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;

7.28. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacdo e classificacao.

7.29. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 7.25.1.

7.30. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagcdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.


https://comprasbr.com.br/
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7.31. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razao de fatos supervenientes
ou so conhecidos apds o julgamento.

8 DOS RECURSOS

8.1 A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacao
de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitacdo, observard o disposto no art. 165 da Lei n?
14.133, de 2021.

8.2 0O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

8.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitagao do licitante:

8.3.1 Aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
8.3.2 O prazo para a manifestacao da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

8.3.3 O prazo para apresentacdo das razoes recursais sera iniciado na data de intimag¢do ou
de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitac3o;

8.3.4 Na hipdtese de adocao da inversao de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n? 14.133,

de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais serd iniciado na data de intimacgao da
ata de julgamento.

8.4 Os recursos deverao ser encaminhados em campo proéprio do sistema.

8.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qgual poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6 Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

8.7 O prazo para apresentacdo de contrarrazoes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8 O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

8.9 O acolhimento do recurso invalida tdao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10 Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
cpl.manga@yahoo.com.br.

9 DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
mailto:cpl.manga@yahoo.com.br
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9.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1 Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissdo durante o
certame;

9.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1 Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
9.1.2.2 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3 Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.2.4 Deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5 Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢des do edital;

9.1.3  Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

9.1.4 Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracgdo falsa durante a licitagao

9.1.5 Fraudar a licitacdo

9.1.6 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:

9.1.6.1 Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.6.2 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.7 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

9.1.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

9.2 Com fulcro na Lei n2 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢Ges, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

9.2.1 Adverténcia;
9.2.2 Multa;

9.2.3 Impedimento de licitar e contratar; e


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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9.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3 Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:
9.3.1 A natureza e a gravidade da infragdo cometida.
9.3.2 As peculiaridades do caso concreto;
9.3.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes;
9.3.4 Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

9.3.5 A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagGes dos érgdos de controle.

9.4 As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.5 Na aplicagdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

9.6 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administra¢ao, descrita
no item 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgado ou entidade promotora
da licitagdo, nos termos do art. 45, §42 da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.

9.7 Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimac¢ao, o qual serd dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir
sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.8 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracao da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.9 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da

Lei n? 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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10.2. A resposta a impugnacgado ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

10.3. Aimpugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo
e-mail cpl.manga@yahoo.com.br.

10.4. As impugnac¢des e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos previstos no
certame.

10.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

10.6. Acolhida a impugnacao, serd definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.

11. DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 10 (dez) meses, a partir de sua assinatura.

11.2. Toda alteragdo de prazo, seja de execugdo, seja contratual, devera ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, lazer e Turismo.

11.3. O ndo cumprimento dos prazos aqui previstos acarretard na aplicacdo das penalidades
cabiveis previstas neste Edital.

12. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

12.1. Os recursos para fazer face as despesas de execucdo das obras e servicos correrdo por conta
das seguintes dotacdes:
Ficha 777 7.1.1.27.812.28.1025. 44905100

13. DO PAGAMENTO

14.1 As regras acerca do pagamento sdao as estabelecidas no Termo de Referéncia e Minuta do
Contrato.

14. DA GARANTIA

14.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n? 14.133,
de 2021, no percentual e nas condicdes descritas no Termo de Justificativas técnico relevantes.

14.2. Deverd também ser observado o estabelecido na Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Codigo de Defesa do Consumidor).
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15. DISPOSICC)ES GERAIS
15.1 Serd divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

15.2 N3o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo
do certame na data marcada, a sessao serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndao haja comunica¢dao em
contrario, pelo Agente de Contratagdo/ Comissao.

15.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdao publica observardo o
hordrio de Brasilia - DF.

15.4 A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacgao.

15.5 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndao comprometam o interesse da Administra¢do, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

15.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

15.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracdo.

15.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

15.9 Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

15.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), no endereco eletronico www.manga.mg.gov.br, e na plataforma de licitagcdes

https://comprasbr.com.br.

15.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

15.11.1. ANEXO | — Projeto Basico/Termo de Referéncia/ Termo de Justificativas Técnicas
Relevantes

15.11.2. APENDICE DO ANEXO | — Estudo Técnico Preliminar

15.11.3. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato


http://www.manga.mg.gov.br/
https://comprasbr.com.br/
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15.11.4. ANEXO Il - Modelo de Declaragao de Visita Técnica Facultativa

15.11.5. ANEXO IV — Modelo de Declaragao de Nao Visita Técnica;

15.11.6. ANEXO V — Modelo de Declaragao de Disponibilidade de Pessoal Técnico;
15.11.7. ANEXO VI — Declaragdo de Profissionais indicados;

15.11.8. ANEXO VII — Declaragdes;

15.11.9. ANEXO VIII — Carta Proposta da Licitante;

15.11.10. Anexo IX — Planilha orgamentaria, Cronograma fisico Financeiro, Composicao de BDI,
Projeto Arquitetdnico, Projeto Executivo, Projeto Elétrico, Memoria de Calculo, Relatério
Fotografico, Composicao de Custos.

Manga, 26 de agosto de 2024.

Assinado de forma digital por

ANASTACIO GUEDES  ANASTACIO GUEDES

SARAIVA:00098412612 SARAIVA00098412612
Dados: 2024.08.26 15:18:24 -03'00'

Anastacio Guedes Saraiva

Prefeito Municipal
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ANEXO |
PROJETO BASICO/MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO CAMPO SOCIETY EM GRAMA SINTETICA NO BAIRRO TAMUA(EM ANEXO)
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TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA
PARA CONSTRUQAO DE CAMPO SOCIETY NO BAIRRO TAMUA EM ATENDIMENTO
AO CONTRATO DE REPASSE N° 959741/2024 OPERACAO N° 1093752-24
MINISTERIO DO ESPORTE, conforme condicbes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

1.2. Os quantitativos exatos da contratacdo encontra-se pormenorizada na Planilha
Orcamentaria (documento em anexo) elaborada pela Equipe de Engenharia do Municipio
de Manga-MG.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 10 (dez) meses, na forma do artigo 105 da
Lein°® 14.133, de 2021.

1.4. O Contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacao a
vigéncia da contratacao.

2. DA FUNDAMENTACAO E DA DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. A fundamentacédo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

3. DA DESCRICAO DA SOLU(;AO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A descricdo dos requisitos da contratacdo encontra-se pormenorizada em tdpico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4.2. Nao seréa admitida a subcontratacao do objeto contratual.

5. DO MODELO DE EXECUCAO CONTRATUAL

5.1. O prazo de execugdo dos servigos sera conforme cronograma (documento em anexo)
elaborado pelo engenheiro responsavel, contado da emissao da assinatura do contrato.
5.2. Caso nado seja possivel a execugcdo dos servigos no prazo avencado o contratado
devera comunicar as razdes respectivas com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedéncia
para que o pleito de prorrogagéo de prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas
situacdes de caso fortuito e forga maior.

6. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei Federal n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
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consequéncias de sua inexecucéo total ou parcial (caput do art. 115 da Lei n° 14.133, de
2021).
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdao do contrato, o
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (85°do art. 115 da Lei n°® 14.133, de
2021).
6.3. As comunicacdes entre contratante e o contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de
mensagem eletronica para esse fim.
6.4. A Contratante poderd convocar representante do Contratado para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
6.5. ApOs a assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, a Contratante
convocara o representante do contratado para reunido inicial para apresentacao do plano
de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo do contratado, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sancdes aplicaveis, do uso do Formulario de Acompanhamento da
Execucgéo do Contrato (Anexo | da Instru¢do Normativa n° 01/2021 da Unidade de Controle
Interno), dentre outros.
6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos, nos termos da Instrucdo Normativa n° 01/2021
da Unidade de Controle Interno e caput do art. 117 da Lei n°® 14.133, de 2021.
6.7. O fiscal técnico do contrato acompanharad a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0S
melhores resultados para a Administracao.
6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no Formulario de Acompanhamento da
Execucdo do Contrato o histérico de gerenciamento do contrato com todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados;
6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitird notificacfes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para
a correcgao;
6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, a situacdo que
demandar decisdo ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢ao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato (inciso V do art. 22 do Decreto n°® 911.246, de 2022).
6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a
prorrogacéo contratual.
6.8. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicbes de
habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas
e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario.
6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obriga¢cGes contratuais, o fiscal administrativo
do contrato atuara tempestivamente na solucédo do problema, reportando ao gestor do
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contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.
6.9. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizac@o do contrato contendo todos os registros formais da execu¢édo no Formulario de
Acompanhamento da Execucao do Contrato com o histérico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragcbes e das
prorrogacfes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.
6.9.1. O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condi¢des de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas
gue obstem o fluxo normal da liguidacdo e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais.
6.9.2. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aguelas que ultrapassarem a
sua competéncia.
6.9.3. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacao realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacfes
assumidas pelo contratado, com mencao ao seu desempenho na execucao contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des.
6.9.4. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido
pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso.
6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil,
o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou
prorrogacéo contratual.
6.11. O gestor do contrato devera elaborard relatério final com informacdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

7. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de
sua conformidade com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta.

7.2. Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
substituidos no prazo de 03 (trés) dias, a contar da notificacdo do contratado, as suas
custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administracéo,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacao
mediante termo detalhado.
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7.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de

forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a

afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto & dimenséao, qualidade e

guantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,

comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela

incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.6. O prazo para a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias na execug¢ao do objeto ou

de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela

Administracdo durante a analise prévia a liquidacédo de despesa, ndo sera computado para

os fins do recebimento definitivo.

7.7. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez

e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita

execucao do contrato.

7.8. Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez

dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo.
7.8.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos
valores nédo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de
2021.

7.9. Para fins de liquidacdo, quando cabivel, o setor competente devera verificar se a nota

fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa o0s elementos

necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucédo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenc¢des tributarias cabiveis.

7.10. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada
até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a
comprovacéao da regularizacao da situacao, sem 6nus ao contratante;
7.11. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacgédo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta
junto ao cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado disponivel no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada
no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.
7.12. A Administragdo devera realizar consulta ao o cadastro de fornecedores ou no
registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP)
para:
a) verificar a manutencao das condicfes de habilitacdo exigidas no edital;
b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgéo
ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.
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7.13. Constatando-se, junto o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral unificado
disponivel no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), a situacdo de
irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacao ou, N0 mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.
7.14. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir
o recebimento de seus créditos.
7.15. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.
7.16. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o0 contratado ndo
regularize sua situacdo junto ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral
unificado disponivel no Portal Nacional de Contratages Publicas (PNCP).
7.17. Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal n° 14.133, de 1 de abril de
2021, o pagamento serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa.
7.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacéo, mediante aplicacéo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
(IPCA) de correcao monetaria.
7.19. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
7.20. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.
7.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacédo
aplicavel.
7.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0S percentuais
estabelecidos na legislacédo vigente.
7.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado
a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
7.23. A antecipagdo de pagamento somente sera permitida se propiciar sensivel economia
de recursos ou se representar condi¢do indispenséavel para a obtencdo do bem ou para a
prestacao do servico, conforme determina o 81° do art. 145 da lei Federal n°® 14.133/21.

8. DA FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1. O fornecedor ser& selecionado por meio da realizacdo de procedimento de licitacéo,
na modalidade pregéo, sob a forma eletrénica, com adocao do critério de julgamento pelo
Menor Preco.
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8.2. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:
Habilitacdo Juridica

8.3. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

8.4. Empresério individual: inscricdo no Registro Pablico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no
sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.6. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio
de seus administradores;

8.7. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
Considerada como sua sede, conforme Instrugcdo Normativa DREI/MEI n° 77, de 18 de
margo de 2020.

8.8. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacado no Registro onde tem sede a matriz.
8.10. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes
OU da consolidacéo respectiva.

Habilitacdo Fiscal, Social e Trabalhista

8.11. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas juridicas (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

8.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro
de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

8.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.14. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
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termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n®5.452, de 19 de maio de 1943,

8.15. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Municipal/Distrital relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto contratual;

8.16. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal/Distrital do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8,17. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou
distritais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

8.18. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123, de 2006,
estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira

8.19. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante (inciso Il
do art. 69 da Lei n° 14.133, de 2021);

8.20. indices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de balanco patrimonial,
demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracées contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais e obtidas pela aplicacdo das seguintes férmulas:

| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) + (Passivo
Circulante + Passivo Nao Circulante); e
Il - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) + (Passivo Circulante).

8.21. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos

indices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de

habilitacdo capital minimo OU patriménio liquido minimo de 5% (cinco por cento) do valor

total estimado da contratacéo.

8.22. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as

exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de

abertura (81° do art. 65 da Lei n® 14.133, de 2021).

8.23. O balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais

demonstracdes contabeis limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter

sido constituida ha menos de 2 (dois) anos (86° do art. 69 da Lei n°® 14.133, de 2021):
8.23.1. No casa de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo sera exigida da
microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentacdo de balango patrimonial
do ultimo exercicio social, conforme dispde o art. 3° do Decreto n° 8.538, de 2015.

8.24. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado

mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada

pelo licitante.

8.25 - Comprovante da prestacdo de garantia de manutencéo da proposta, correspondente

a 1% (um por cento) do valor estimado da licitacao.
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8.25.1- A garantia de manutencdo de proposta, quando ndo recolhida em moeda
corrente nacional, mas em qualquer outra das modalidades previstas a seguir, ter4 o
prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contado da data de entrega dos Documentos
de Habilitacdo e Propostas de Precos e devera ser recolhida das seguintes formas:

a) Caucao em dinheiro ou em titulo da divida publica sendo Autorizado e Liquidado pelo
Banco Central do Brasil, demonstrando o valor real do titulo, e vedada a prestacdo de
garantia através de Titulos da Divida Agraria; No caso de prestacdo de garantia de
manutencdo de proposta em dinheiro, devera ser apresentado dentro do documento de
habilitagdo, comprovante de depdsito identificado no valor acima estipulado na conta
informada pela Contratante.

b) Fianca bancéria;

c) Seguro-garantia.

8.25.2 - A garantia de manutencao de proposta sera liberada até 05 (cinco) dias Uteis apos
esgotada as fases de habilitacdo (Documentos de Habilitagcdo) ou de classificacéo
(Propostas de Precos), para as empresas inabilitadas ou desclassificadas, ou apos a
adjudicacdo, exceto para a vencedora da licitacdo, que serd liberada no mesmo prazo,
apos a data de assinatura de Contrato.

Qualificacdo Técnica

8.26. Prova de registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -

CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, na sede da empresa licitante.
8.26.1 - Qualificacao técnica-operacional: Atestado de capacidade técnica por execucao
de servicos compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o0 objeto da
licitacdo, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado; comprovando que
tenha executado servigo(s) semelhante(s) em caracteristicas, quantidades e prazos com
0 objeto ora licitado.

8.26.2 - Qualificacdo técnica-profissional: Atestado de capacidade técnica fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado e certificado na
entidade profissional competente — CREA/CAU, que comprove que a licitante possui em
seu QUADRO PERMANENTE, profissional que tenha executado obra(s) e servi¢o(s)
semelhante(s) em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto ora licitado.

Pertencente ao quadro permanente:

a) Se EMPREGADO, comprovando-se o vinculo empregaticio através de coOpia da
"Ficha ou Livro de Registro de Empregado”, da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social - CTPS e das provas de recolhimento das obrigacdes sociais (FGTS) e (INSS)
relativas ao ultimo més anterior a data de publicacdo deste edital, acompanhadas das
respectivas relagdes de empregados.

b) O SOCIO, comprovando-se a participacdo societaria através de copia do Contrato
social e aditivos, se houver, devidamente registrado(s) na Junta Comercial.

c) Se CONTRATADO, apresentar contrato de prestacéo de servigo, vigente na data de
abertura deste certame, comprovando, ainda, o registro do responsavel técnico da
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licitante junto ao CREA, acompanhado de declaracdo ou documento equivalente
expedido, também pelo CREA, que indique a relacdo das empresas em que O
profissional contratado figure como responsavel técnico.

8.26.3. Nao serdo aceitos atestados de Fiscalizac&o, Supervisdo, Gerenciamento, Controle
Tecnoldgico ou Assessoria Técnica de Obras, nem atestados de responsabilidade técnica
nao baixados por execucao dos servicos junto ao CREA/CAU.

8.27. Declaracao expressa da propria licitante, de que conheceu todos os elementos que
influenciardo diretamente na sua proposta de precos.

8.28. Declaracdo expressa do responsavel técnico da empresa que configura no
CREA/CAU, de que tem conhecimento da inclusdo do seu nome como Responsavel
Técnico da Empresa no caso de execucao desta obra.

8.29. Declaracéo indicando o pessoal técnico adequado e disponiveis para a realizacéo do
objeto desta licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

8.30. Declaragdo de que nao utiliza de mé&o de obra direta ou indireta de menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢céo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos.

8.31. Declaracdo de inexisténcia de impedimentos para licitar e contratar com a
Administracdo Publica.

8.32. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracéo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 508.282,55 (quinhentos e oito mil
duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

10. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no seguinte Codigo Orcamentario:

ACAO: Execucdo de Obras Civis e Aquisicido de Equipamentos para | 2004
Manutencdo do Esporte e Lazer.

Fonte de Recursos: 1500000000 — Recursos Nao Vinculados de Impostos -

Cateqoria Econdmica: Despesas de Capital 4
Grupo de Natureza da Despesa: Investimento 4
Modalidade de Aplicacéo: Aplicacéao Direta 90
Elemento de Despesa: Obras e Instalacbes 51

10.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apoés
aprovacdo da Lei Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante Apostilamento.

Manga-MG, 08 de agosto de 2024.
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Joéo Paulo Lima Dourado
Secretario Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

TERMOS DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

DECLARAGOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada na execucdo de obra de Construcdo de Unidade
Basica de Saude Tipo 1, convénio com Secretdria de Saude do Estado de Minas Gerais.

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1. Classificagao como obra ou servigo de engenharia

O objeto da presente licitagdo constitui (X) OBRA / () SERVICO DE ENGENHARIA, sob a seguinte
justificativa:

Conforme diretrizes expostas no Parecer n. 075/2010/DECOR/CGU/AGU, que é destacado no
Manual de Obras e Servicos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido, por se tratar de alteracao
significativa, autdbnoma e independente, estamos diante de obra de engenharia, vedada a adogao
do pregao.

Ademais, a Lei n. 14.133, de 2021 — Nova Lei de Licitacdes e Contratos — em seu art. 6°, incisos XII
e XXI, estabelece as definicGes de obra e servico de engenharia também se valendo da referéncia a
dimensao da alteracdo, nos seguintes termos:

Obra: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das
profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervencdo no meio
ambiente por meio de um conjunto harmdénico de acdes que, agregadas,
formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta
alteracdo substancial das caracteristicas originais de bem imdvel;

Logo, sob a égide da nova lei, a atividade serd enquadrada como obra quando I) seu exercicio, por
forca de lei, for privativo das profissdoes de engenheiro e arquiteto, e, cumulativamente, Il) importar
em inovacdo do espago fisico da natureza ou substancial alteracdo das caracteristicas originais de
bem imodvel.

2. REGIMES DE EXECUGAO
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Para a execucdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa
abaixo ( X ) empreitada por preco global.

No regime de empreitada por prego global a execu¢dao da obra ou servigo se da por precgo certo e
total. Assim, cada parte assume o risco de eventuais distor¢des nos quantitativos a serem
executados, que podem ser superiores ou inferiores aqueles originalmente previstos na planilha
orcamentdria da contratacdo. Se, ao final da obra, a contratada tiver fornecido ou executado
guantitativos superiores aos estimados, arcard com o prejuizo financeiro, ndo podendo cobrar a
Administracdo pelos custos adicionais, até certo limite. Na situacdo oposta, a légica é a mesma: a
Administracdo ndo podera realizar descontos proporcionais aos quantitativos ndo fornecidos ou
executados, se ao final forem inferiores aos estimados, também até certo limite.

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o Projeto
Basico, definiu-se as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos relativos a
presente contratac¢do, segundo a

s diretrizes do Acérddo n. 1977/2013 - Plendrio TCU, adotando os seguintes parametros descritos
no documento abaixo identificado:

Subestimativas e superestimativas técnicas relevantes

A definicdo das chamadas “subestimativas e superestimativas relevantes" decorre de orientacdo do
TCU para os contratos por empreitada por preco global ou integral (Acérddo n. 1.977/2013 -
Plenario), a fim de garantir seguranca juridica em caso de eventual necessidade de aditivos para
corre¢ao de projeto.

Segundo avalia o TCU, ambas as partes - Administra¢do e contratada - sdo obrigadas a arcar com as
imprecisbes do projeto na empreitada por preco global - porém, apenas até o limite do
enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra.

Assim, "pequenos erros quantitativos” devem ser tolerados e ndo devem acarretar a celebragdo de
termos aditivos em empreitadas globais, "por se tratarem de erros acidentais, incapazes de
interferir na formacao de vontades e, principalmente, na formacao de proposta a ser ofertada, a
ser tida como a mais vantajosa".

Porém, o cenario se altera caso ocorram "erros substanciais" - dai a necessidade de estabelecer um
critério objetivo para diferencia-los.

O setor técnico deve elaborar uma matriz de riscos para analisar os riscos do projeto e definir a
margem de tolerdncia de erro quantitativo a ser acatada pelas partes, tanto a menor
(“subestimativas” em desfavor da contratada) quanto a maior (“superestimativas” em desfavor da
Administracao).

Tal margem de tolerdncia serd fixada sob a forma de um percentual incidente sobre as quantidades
do servico.
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Nesse ponto convém notar que a inclusdo dos riscos do empreendimento é parte obrigatéria da
remuneragdao da empresa contratada, nos termos do art. 92 do Decreto n. 7.983, de 2013 que traz a
composi¢ao do BDI:

Art. 92 O prego global de referéncia sera o resultante do custo global de
referéncia acrescido do valor correspondente ao BDI, que devera evidenciar
em sua composi¢cdo, no minimo:

| — taxa de rateio da administracao central;

Il — Percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servico, excluidos
aqueles de natureza direta e personalistica que oneram o contratado;

Il — Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e
IV — Taxa de lucro.

Ora, a Taxa de Risco compreende os “riscos de construcdo”, os “riscos normais de projetos de
engenharia”, bem como os “riscos de erros de projetos e engenharia”, conforme se extrai do
Acérddo TCU n. 2622/2013 - Plenario. Portanto, ndo é compreensivel que a Administragdo venha a
remunerar esses riscos e ao mesmo tempo assuma o 6nus de quaisquer quantitativos subestimados
por meio da celebrag¢do de aditivos, tal como seria no regime de empreitada por pre¢o unitario. Dai
a taxa de risco ficada pela Administragdo por ocasido da elaborag¢ao do BDI é um importante fator a
ser levado em considerag¢ao no calculo das superestimavas e subestimavas relevantes.

Além disso, A Orienta¢do Técnica n. 04/2011 do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos,
seguindo padrdes internacionais (ICEC — International Cost Engineering Council), indica uma
margem de erro de um or¢gamento de referéncia de aproximadamente 5% (cinco por cento) para
um Projeto quando caracterizada uma situacdo de utilizacdo de empreitada por preco global, ou
seja: quando todas as informag¢bes necessarias para a confec¢dao de uma planilha orcamentaria
detalhada estdo disponiveis. Assim, esse parametro pode ser utilizado pela Administragdo como
critério médio que pode varia conforme o risco de cada etapa do projeto.

Uma vez fixados os percentuais, durante a execu¢dao contratual, se for contatado um erro de
guantitativo (“subestimativa” ou “superestimativa”’) em determinado servico, o setor técnico
comparara com o percentual fixado na matriz de riscos.

Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro ndo é relevante: trata-
se de risco ordinario do empreendimento, ja remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da
obra ou servico, e ndo deve fundamentar a prolacdo de termo aditivo.

Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, significa que o erro ndo é relevante
e permitird a prolacdo do termo aditivo — sem prejuizo da andlise técnica acerca dos demais
requisitos necessarios para as modificagdes contratuais, nos termos do art. 124, | e Il da Lei n.
14.133, de 2021.
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Assim, a definicao do percentual de tolerancia pode abranger cada item de servigo, grupos de
servicos ou apenas os servicos de maior relevancia da contratacdo (avaliados de acordo com a
metodologia ABC) — nesse Ultimo caso, o erro de quantitativo sé ensejard a prolagao do termo
aditivo se atingir justamente um dos servi¢os agrupados na curva “A” da contratagao, ou nas curvas
“A” e “B” (podendo prever um percentual limite maior para os servigos da curva “B” em relagao a
curva “A”, por exemplo).

3. ELABORAGAO DE PROJETOS/DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E
COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( X ) Projeto Basico/Executivo/documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de ( X ) engenharia, ( ) arquitetura, com a emissdo da ( X ) ART, ( ) RRT (
)TRT.

4. DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA

Na presente licitagao:

( X ) Foi observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021;

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento da presente obra ou servigo:

( X) Foi/foram juntadas a(s) ( X ) planilha(s) sintética(s) e a(s) () planilha(s) analitica(s)
O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas or¢camentarias:

( X) Consta nos autos.

Na presente licitacao:

( X ) Foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento de referéncia da presente licitacdo:

(X) Foram adotadas composicdes de custos unitarios oriundas do SINAPI E SICRO, sem adaptacdes;
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(X) Foram adotadas composi¢des “adaptadas” do SETOP MG/NORTE, nos termos do art. 82 do
Decreto n. 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento
dos licitantes;

(X) Foram adotadas composi¢cdes “proprias”, extraidas de fontes SINAPI E SICRO, nos termos do
art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS
No orcamento de referéncia da presente licitacdo, os custos diretos (X) compreendem apenas os
componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e mensurados na

planilha orcamentdria.

Especificamente em relacdo ao custo direto de administra¢ao local:
() Observa os parametros do Acérdao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

() Adota o pardametro do () 1° quartil ou ( ) médio ou ( ) 3° quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

() Adota percentual superior ao 32 quartil, em razao das peculiaridades do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro:
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( ) Prevé pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracdo local, para cada periodo de execugdao contratual, refletindo adequadamente a
evolugao da execugao da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

() NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, inclusive os de
administracdo local, para cada periodo de execugao contratual, sob as seguinte justificativa:

8. ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

Na presente licitagao:

() Foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e ( ) SERVICOS.
9. ADOGAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA

Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia ( ) DESONERADOS ou

(X) NAO DESONERADOS, por se tratar da op¢do mais vantajosa para a Administracdo, conforme
simulacdo juntada aos autos (preencher, se necessario, para outras consideragdes):

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os parametros do Acérddo n. 2622, de
2013 - Plendrio do Tribunal de Contas da Unido.
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Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
Acérddo n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

Administracao central: ( X ) 1° quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Para justificar o uso do 1° quartil do BDI, é importante entender que esse quartil representa o
valor minimo aceitavel. A coluna Médio apresenta o valor comumente utilizado, e o 3° quartil
representa o valor maximo. Portanto, ao adotar o 1° quartil, estamos garantindo que o BDI ndo
sera excessivamente alto, mas também ndo serd tdo baixo a ponto de comprometer os custos
indiretos e o lucro da empresa.

Seguro e garantia: ( X ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil;

Para justificar o uso do 1° quartil do BDI, é importante entender que esse quartil representa o
valor minimo aceitavel. A coluna Médio apresenta o valor comumente utilizado, e o 3° quartil
representa o valor maximo. Portanto, ao adotar o 1° quartil, estamos garantindo que o BDI ndo
sera excessivamente alto, mas também ndo serd tdo baixo a ponto de comprometer os custos
indiretos e o lucro da empresa.

Risco: ( X ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil;

Para justificar o uso do 1° quartil do BDI, é importante entender que esse quartil representa o
valor minimo aceitavel. A coluna Médio apresenta o valor comumente utilizado, e o 3° quartil
representa o valor maximo. Portanto, ao adotar o 1° quartil, estamos garantindo que o BDI ndo
sera excessivamente alto, mas também ndo sera tdo baixo a ponto de comprometer os custos
indiretos e o lucro da empresa.

Despensa financeira: ( X ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil;

Para justificar o uso do 1° quartil do BDI, é importante entender que esse quartil representa o
valor minimo aceitavel. A coluna Médio apresenta o valor comumente utilizado, e o 3° quartil
representa o valor maximo. Portanto, ao adotar o 1° quartil, estamos garantindo que o BDI ndo
sera excessivamente alto, mas também ndo sera tdo baixo a ponto de comprometer os custos
indiretos e o lucro da empresa.

Lucro: ( X ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil;

Para justificar o uso do 1° quartil do BDI, é importante entender que esse quartil representa o
valor minimo aceitavel. A coluna Médio apresenta o valor comumente utilizado, e o 3° quartil
representa o valor maximo. Portanto, ao adotar o 1° quartil, estamos garantindo que o BDI ndo
sera excessivamente alto, mas também ndo sera tdo baixo a ponto de comprometer os custos
indiretos e o lucro da empresa.




PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.270.447/0001-46
Praca Coronel Bembém, 1.477 — Centro — Manga-MG — Tel.: (38) 3615-2112

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdao das peculiaridades do objeto licitado, foram
adotados percentuais superiores ao 3° quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas:

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitacdo, ( ) SERA ou ( X ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

N3o havera necessidade do BDI reduzido pois ndo havera itens de fornecimento de materiais e
equipamentos de natureza especifica que possam ser fornecidos por empresas com
especialidades proprias e diversas e que representem um percentual significativo do preco global
da obra, estes, segundo as recomendacdes do Acérddo n. 2.622/2013, devem apresentar
incidéncia de taxa de BDI reduzida em relacdo a taxa aplicada aos demais itens.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
( ) foram observados os parametros do Acérdado n? 2.622/2013 — Plenario do TCU;

( ) foi adotado o parametro do ( ) 12 quartil ou ( ) médio ou ( ) 22 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio.

( ) foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:
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12. ELABORACAO DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
O cronograma fisico-financeiro: (X) Foi junto aos outros

Na hipdtese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma fisico-
financeiro:

(X) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos propostos
pelos licitantes.

Durante a execucdo contratual, a remuneracdo devida a contratada também seguird o valor de
cada etapa cronograma — sendo altamente recomendavel que a previsdo de pagamento coincida
com 100% (cem por cento) da conclusdo da respectiva etapa, a fim de se evitar a necessidade de
medicdo (atividade prépria da empreitada por preco unitario).

13. PROJETO EXECUTIVO
(X) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e divulgados
com o edital da licitacao;

( ) NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente repassada a
contratada, como os custos contemplados na planilha orcamentdria elaborada. Nessa hipdtese, ( )
ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da licitagdo possuem nivel de
detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboracdao dos projetos executivos pela
contratada.

A Administracao podera autorizar que o projeto executivo seja elaborado pelo préprio contratado,
concomitantemente com a execuc¢do da obra ou servico (art. 14, § 42, da Lei n. 14.133, de 2021).
Em tal situacdo, os documentos técnicos prévios da licitacdo sdo suficientemente detalhados, com a
descricao completa das caracteristicas e especificacdes relevantes do objeto licitado, nos termos do
art. 62, XXV, da Lei n. 14.133, de 2021. O projeto basico possui nivel de precisdo e detalhamento
gue permite caracterizar adequadamente o empreendimento, inferir seus custos reais e definir
metodologia e prazo de execucdo. Nesse sentido, preceitua o Manual de Obras e Servicos de
Engenharia da AGU:

O que a lei ndo diz explicitamente é que essa faculdade somente pode ser
exercida se o nivel de detalhamento do projeto basico for suficientemente
alto para extirpar subjetivismos por parte das licitantes. Ou seja, a definicao
dos métodos, quantitativos, prazos e valores deverdo ser tdo precisa que a
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elaboragcao do projeto executivo se torne algo que pode ser realizado por
qualguer uma das licitantes sem grandes varia¢des, tal como se fosse um
“servico de prateleira”, isto é, semelhante a um servico comum de
engenharia.

Para tanto, é necessdrio que os estudos preliminares, o programa de
necessidades, o Projeto Basico e o caderno de especifica¢des, dentre outros,
sejam suficientemente claros e de grande precisdo. Além disso, é necessario
gue constem as plantas conceituais do objeto. Ndo se permitem
especificacdes genéricas ou amplas que deixem a cargo da licitante a opcao
por um modo de execu¢ao que influencie diretamente no prego ou no bem
que interessa a Administragao.

Ressalta-se que, caso a responsabilidade pela elaboracdo dos projetos executivos seja transferida a
contratada, isso deve constar como obrigacdo especifica no Termo de Referéncia ou Projeto Bdsico
e os custos inerentes devem estar contemplados na proposta.

14. QUALIFICACAO TECNICA

Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou ao ( X))
CAU.

Capacidade técnico-operacional
Na presente licitagao:

(X) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo do objeto, conforme ANEXO I.

(X) SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos
seguintes servigos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto.

Possibilidade de somatodrio de atestados

Na presente licitacdo, sera (X) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatério de atestados de capacidade
técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados, com base na
seguinte justificativa técnica:

Porém, em determinadas situa¢cdes de maior complexidade técnica, devidamente justificadas, a
jurisprudéncia do TCU admite vedar o somatério de atestados - quando “o aumento de
guantitativos do servico acarretar, incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica do
objeto ou uma desproporcdo entre as quantidades e prazos para a sua execucdo, capazes de
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ensejar maior capacidade operativa e gerencial da licitante e de potencial comprometimento
acerca da qualidade ou da finalidade almejada na contratacdao da obra ou servico” (Acérdao n°
2.150/2008 — Plenario).

Capacidade técnico-profissional
Na presente licitagao:

( ) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo do objeto, conforme ANEXO I.

A experiéncia do profissional de engenharia é comprovada por meio da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, que demonstre ter executado previamente determinado servico.
Para o profissional de arquitetura, o documento correspondente é o Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT, e para o técnico industrial, o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT.

As ART’S, RRT’'S e TRT’'S emitidas em nome de cada profissional sdo compiladas na respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT, conforme o caso.

Exigéncias de instala¢Ges, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitacdo, ( ) SERA exigida a indicacdo de instalaces, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificacao, a seguir elencados:

Exigéncias de instala¢des, aparelhamento e pessoal técnico

Segundo o art. 67, inciso |, da Lei n. 14.133, de 2021, dentre os requisitos de qualificacdo técnica,
pode-se exigir que o licitante indique as instala¢des, aparelhamento e pessoal técnico adequados e
disponiveis para a realizacdao do objeto da licitacdo, bem como a qualificacdo de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

Tem sido praxe exigir nos editais uma declaragao formal de que a licitante dispord, por ocasiao da
futura contratacdo, das instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para
a execucdao contratual, mas sem relacionar quais seriam essas instalacdes, aparelhamento ou
pessoal.

Isso acaba revestindo a exigéncia de algo absolutamente formal, sem acréscimo algum a garantia
do cumprimento das obrigacGes. Pelo contrério, representa um risco de trazer problemas para a
licitacdo, porque pode inclusive passar desapercebida pela licitante - e eventualmente a melhor
proposta vir a ser desclassificada por conta dessa formalidade.

De qualquer forma, em havendo itens especificos reputados necessarios para a execuc¢do da obra
ou servico, como determinadas maquinas, equipamentos ou pessoal técnico, o drgdo podera inserir
a referida exigéncia, acrescida, caso necessario, da relacdo dos compromissos assumidos pelo
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licitante que importem em diminui¢ao da disponibilidade do pessoal técnico (art. 67, § 82, da Lei n.
14.133, de 2021).

15. VISTORIA

Na presente licitacdo, a realizacdo de vistoria serd (X) FACULTATIVA ou ( ) OBRIGATORIA, e o
licitante (X) PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracio de pleno conhecimento das
condicdes de execucdo do objeto.

16. SUBCONTRATACAO

O 6rgdo assessorado ( X ) NAO ADMITIU ou () ADMITIU a subcontratacdo parcial na 9 presente
licitacdo, sob as seguintes condicdes e justificativas técnicas:

O art. 122 da Lei n. 14.133 de 2021, admite a subcontratacdo parcial de obra, servico ou
fornecimento até o limite autorizado pela Administracdo. A subcontratacdo, desde que autorizada
pela Administracdo, possibilita que terceiro, que ndo participou do certame licitatdrio, realize parte
do objeto.

Vejamos também a doutrina de Margal Justen Filho:

A subcontratacdo torna-se cabivel, sendo inevitavel, quando o objeto
licitado comporta uma execugdo complexa, em que algumas fases, etapas
ou aspectos apresentam individualidade e sdo desempenhadas por terceiros
especializados.

A evolugdo dos principios organizacionais produziu o fendmeno terceirizado,
gue deriva dos principios da especializa¢cdao e da concentracdo de atividades.
Em vez de desempenhar integralmente todos os angulos de uma atividade,
as empresas tornam-se especialistas em certos setores.

A escolha da Administracdo deve ser orientada pelos principios que regem a
atividade privada.

Na iniciativa privada, prevalece a subcontratacdo na execucdo de certas
prestacOes. Essa é a solucdo economicamente mais eficiente e tecnicamente
mais satisfatoria.

A Administracdo tem o dever de adotar as praticas mais eficientes,
incorporando as praticas préprias da iniciativa privada. Logo, o ato
convocatério deve permitir, quando viavel, que idénticos procedimentos
sejam adotados na execu¢do do contrato administrativo.
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Ao admitir a subcontratacao, a Administracao obtém vantagens econdmicas
decorrentes dos ganhos de eficiéncia do particular contratado.

Estabelecendo regras diversas das praticas entre os particulares, a
Administracdo reduz a competitividade do certame. E OSbvio que se
pressupde, em todas as hipdteses, que a Administracdo comprove se as
praticas usuais adotadas pela iniciativa privada sdo adequadas para
satisfazer os interesses fundamentais.

A subcontratacdo pode representar inclusive um fator de ampliacdo da
competicdo. Ha certas atividades dotadas de especializacdo, complexidade e
onerosidade diferenciada. Impor a sua execucdo de modo necessario pelo
proprio contratado pode resultar na reducdo do universo de possiveis
licitantes. Permitir a subcontratacdo em tais casos é justificado pelas
mesmas razdes que legitimam a participacdo de empresas em consorcio.

(Comentdrios a lei de licitacGes e contratacdes administrativas Thomson
Reuters Revista dos Tribunais. Edicdo do Kindle. pp. 1349-1350).

O §2° do art. 122 possibilita que edital ou regulamento vedem, restrinjam ou estabelecam
condi¢Oes para a subcontratacao.

O §9° do art. 67 da Lei n. 14.133, de 2021, expressamente admitiu a possibilidade de que a
qualificacdao técnica do licitante, para aspectos técnicos especificos, seja demonstrada por meio de
atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a
ser licitado. Por sua vez, o §1° desse artigo limitou a exigéncia de atestados as parcelas de maior
relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor
individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagao.

17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LiQUIDO MINIMO

Na presente licitacdo, serd exigida a comprovacdo de ( X ) CAPITAL MINIMO ou ( X ) PATRIMONIO
LIQUIDO MINIMO, no percentual de (10%) por cento sobre o valor total estimado da contratagao.

18. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacdo, serd ( X ) PERMITIDA a participacao de consércios.

19. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS
Na presente licitacdo, serd ( X ) VEDADA, com base na seguinte justificativa:

A participacdo de cooperativas em certames licitatorios é admitida quando atendidos os requisitos
previstos nos incisos | a IV do art. 16 da Lei n. 14.133, de 2021.
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Segundo a Simula 281 do TCU: E vedada a participacdo de cooperativas em licitacio quando, pela
natureza do servico ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver
necessidade de subordinagao juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e
habitualidade.

De igual modo, o Parecer n. 096/2015/DECOR/CGU/AGU (00407.004648/2014- 96 Seq.
14) tem a seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO TRABALHO DIVERGENCIA
CARACTERIZADA ENTRE A PROCURADORIA GERAL FEDERAL E A
PROCURADORIA-GERAL DA UNIAO RESTA INCOLUME O TERMO DE
CONCILIACAO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO DO
TRABALHO E A UNIAO, QUE TRATA DA VEDACAO DA CONTRATACAO DE
COOPERATIVAS DE TRABALHO PARA EXECUCAO DE DETERMINADOS
SERVICOS TERCEIRIZADOS, MESMO DIANTE DA SUPERVENIENCIA DAS LEIS
N° 12.690, DE 2012, E N2 12.349, DE 2010 - SERVICOS OBJETO DO TERMO
QUE, POR SUA NATUREZA, CARACTERIZAM-SE PELA EXECUCAO MEDIANTE
VINCULO EMPREGATICIO, COM SUBORDINACAO, PESSOALIDADE,
ONEROSIDADE E HABITUALIDADE.

| - As Cooperativas de Trabalho, na forma da Lei n2 12.690, de 2012, sdo
sociedades constituidas para o exercicio de atividades laborais em proveito
comum, com autonomia coletiva e coordenada, mediante autogestdo e
adesdo voluntaria e livre.

Il - Os servigos abrangidos pelo termo de conciliacdo judicial firmado entre a
Unido e o Ministério Publico do Trabalho se caracterizam pela pessoalidade,
subordinacdo e ndo eventualidade.

Il - Vedagdo a participacdo de cooperativas nos certames afetos a
aludidos servigos que ndo ofende as Leis n° 12.690, de 2012, e n° 12.349, de
2010, uma vez que sdo admitidas apenas, e obviamente, a participacdo de
verdadeiras cooperativas nas licitagdes, proibindo-se expressamente a
utilizacdo de cooperativa para fins de intermediacdo de mdo de obra
subordinada.

IV - Proscricdo que se volta para proteger os valores sociais do trabalho e
prevenir a responsabilizacdo da Unido por encargos
trabalhistas.

Por meio do Parecer n. 00002/2023/DECOR/CGU/AGU, o Departamento de Coordenacdo e
Orientac3do de Orgdos Juridicos da Advocacia-Geral da Unido (DECOR/CGU/AGU), considerou que se
mantém na Lei n. 14.133, de 2021, a proibi¢cdo de contratacdo de cooperativas quando o objeto do
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contrato exija relagdo de subordinagdo entre os cooperados e a cooperativa ou entre aqueles e o
tomador de servicos, conforme Ementa abaixo:

EMENTA: LICITACOES E CONTRATOS. SOCIEDADES COOPERATIVAS.
POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO EM LICITACOES. TERCEIRIZACAO.
CONTRATACAO DE COOPERATIVAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM
DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. ALTERACAO LEGISLATIVA.
SUPERVENIENCIA DA LEl N.14133/2094, EXISTENCIA DE TERMO DE
CONCILIACAO JUDICIAL NOS AUTOS DE ACAO CIVIL PUBLICA TRABALHISTA.
ANALISE SOBRE A NECESSIDADE DE REVISAO/REVOGACAO DO TERMO DE
CONCILIACAO.

| - O art. 16 da Lei n? 14.133/2021 deve ser interpretado sistematicamente,
e acordo com o arcabouco juridico que envolve a matéria das Cooperativas,
ndao prejudicando a validade do Termo de Conciliagao firmado entre o
Ministério Publico do Trabalho - MPT e a Advocacia Geral da Unido - AGU.

Il - Mesmo para as licitacdes sob a égide da Lei n? 14.133/2021, legitimo o
entendimento de que a Unido deve se abster de celebrar contratos
administrativos com cooperativas de trabalho nas hipdteses em que a
execucdo dos servigcos terceirizados, por sua prépria natureza, demande
vinculo de emprego dos trabalhadores em relagao a contratada.

Consequentemente, antes de se admitir a participacdo de cooperativas em uma licitacao de obras e
servicos de engenharia, é necessario averiguar se ha “...necessidade de subordinacao juridica entre
0 obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e de habitualidade..." na execucdo do
contrato que sera celebrado. Portanto, demandando a existéncia de relacdo de emprego dos
trabalhadores vinculados a execu¢ao do ajuste, ndo sera possivel a participa¢cao de cooperativas no
certame. E geralmente consta a previsao de utilizacao de diversos profissionais que, "...pelo modo
como é usualmente executado no mercado em geral...", implica em subordinagao juridica da
empresa contratada e dos respectivos trabalhadores.

20. GARANTIA DA EXECUGCAO

Na presente licitacdo, serd ( X ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentacdo de garantia de
execucdo contratual, com base na seguinte justificativa:

Conforme o parametro aventado pelo TCU, a garantia deve ser exigida nas contrata¢des de maior
valor, envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideraveis (Acérddo n.

3.126/2012 — Plenario).

Vejamos o alerta de Marcal Justen Filho:
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“A Lei remete a discricionariedade da Administracdo a exigéncia da garantia.
Poderd (devera) ser exigida apenas nas hipdteses em que se faga necessaria.
Quando inexistirem riscos de lesdo ao interesse estatal, a Administragdao nao
precisard impor a prestagao de garantia.” (Comentdrios a Lei de Licitagdes e
Contratos Administrativos, 112 ed., Sao Paulo: Dialética, 2005, p. 499).

Nos termos do art. 98 da Lei n. 14.133, de 2021, a garantia ndo excedera a 5% (cinco por cento) do
valor inicial do contrato, autorizada a majoracdo desse percentual para até 10% (dez por cento),
desde que justificada mediante analise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

No intuito de evitar o abandono de obras e servigcos de engenharia, a Lei n. 14.133, de 2021 inovou,
admitindo que o drgdo licitante exija a prestacdo de garantia na modalidade segurolRlgarantia com
cldusula de retomada, modalidade de seguro conhecida como Performance Bond, em que a
empresa seguradora ndo apenas se responsabiliza pelos prejuizos causados pela empresa
executora da obra, como, ademais, compromete-se a assumir a execuc¢do e concluir o objeto do
contrato, em caso de inadimplemento da contratada (art. 102).

Quando exigida a prestacdo de garantia na modalidade seguro-garantia com clausula de retomada,
a seguradora devera firmar o instrumento de contrato, inclusive os termos aditivos, como
interveniente anuente, e lhe serd garantido o acompanhamento da execucdo do contrato,
podendo, inclusive, ter acesso as instalagdes em que for executado o contrato e aos documentos da
fiscalizacdo técnica e contabil (art. 102, |, da Lei n. 14.133, de 2021).

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promogdo do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos Art's. 52, e 11, IV,
da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitacdo o tomou as seguintes medidas quando do planejamento
de obras e servicos de engenharia:

( X ) definiu os critérios e praticas sustentdveis, objetivamente e em adequacdo ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou

requisito de habilitacdo/qualificacdo previsto em lei especial;

( X') verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater competitivo
do certame;

( X ) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n. 13.146,
de 2015); e

( X) verificar o alinhamento da contratacdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

Manga/MG, 04 de Junho de 2024.
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Cristiane Josiely Vieira Barbosa
Engenheira Civil
CREA/MG 213651/D
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APENDICE AO ANEXO I-ESTUDO TECNICO PRELIMINAR.

Problema Publico a ser Resolvido: Execucdo de Campo Society no Bairro Tamua, Municipio de Manga-
MG.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de empresa
especializada para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA PARA
CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY NO BAIRRO TAMUA EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE
REPASSE N° 959741/2024 OPERACAO N° 1093752-24 MINISTERIO DO ESPORTE, com &rea de 1.836,00
m2. O campo sera executado no Bairro Tamua na sede do Municipio de Manga.

O objeto em questdo fundamenta-se na elaboracéo de projeto técnico para calgamento de construcdo de
campo society no bairro Tamua na sede do Municipio de Manga/MG.

A execucgdo das obras se dard através de administracdo indireta, onde estard adquirindo com os recursos do
convénio do Governo Federal (Ministério do Esporte) com a prefeitura, todos 0s materiais e servicos,
agregados, transportes e alugueis de equipamentos necessarios para execucao dos servigos;

O local da campo encontra na Avenida Saul Luiz de Franca, proximo a escola pré infancia e a UBS do
Bairro Tamua

A construcdo Campo Society tem como objetivo principal promover a prosperidade econémica e promove
a qualidade de vida da populacéo.

Visando promover o esporte e lazer a populacdo dos bairros Tamua, Santo Antonio, Vila Petronilia, Santa
Eulalia e BNH.

Os projetos foram elaborados privilegiando a humanizagdo do espaco publico, de forma a integrar
fisicamente todo o conjunto, e de acordo com os mais adequados padrdes e conceitos de funcionamento a
gue se destina esse tipo de uso, todos os materiais especificados sdo de alta qualidade e visa o adequado
uso e conforto em todo o seu espaco.

Em um contexto mais amplo, constru¢cdo do campo society, tem 6tima relagdo custo-beneficio, pois
apresenta varios aspectos positivos, tais como:

e Valorizag8o Patrimonial: H4 um aumento do valor venal dos terrenos proximos.

e Diminuicdo de Areas Vazias: Aumento na ocupacdo dos terrenos vagos, incentivando
novas construgdes, criando novos empregos e fortalecendo o comercio local.

e Seguranca: Traz maior seguranga a populagcado com a urbanizagao das areas.

Além de inmeros outros beneficios gerados a populacdo, a construcdo do campo society apresenta
também varios aspectos positivos ao municipio, comprovando que os beneficios superam os custos do
investimento pretendido.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

A proposta estd em acordo com os objetivos e diretrizes propostos no programa pois visa 0 apoio a
Implantac@o e Modernizac@o de Infraestrutura para Esporte Recreativo e de Lazer no municipio. Com a
realizacdo de Constru¢do de Campo de Futebol Society no Municipio de Manga/MG.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
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3.1. Forma de prestacdo do servi¢o e seus requisitos:

3.1.1. Prestacao de servico de engenharia, de natureza nao continuada, uma vez que imp&e ao contratado o
dever de realizar a prestacdo de um servico especifico em um periodo predeterminado, podendo ser
prorrogado, desde que justificadamente, observadas as hipéteses previstas no art. 113 da Lei n°® 14.133, de
2021;

3.1.2. Demonstragdo de habilitacdo juridica, técnica, fiscal, social e trabalhista, bem como econémico-
financeira, nos termos do Art. 62 da Lei Federal n® 14.133/2021;

3.1.3. A contratagdo sera realizada por meio de LICITACAO, na MODALIDADE CONCORRENCIA, na sua
forma ELETRONICA, com critério de julgamento por MENOR PRECO GLOBAL, nos termos dos artigos 6°,
inciso Xl da Lei Federal n.° 14.133/2021;

3.1.4. E permitida a participacdo de empresas que atendam as exigéncias do edital isoladamente ou reunidas
em consorcio de até 03 (trés) empresas que tenham como objeto social a execucdo de servicos compativeis
com os descritos no edital;

3.1.5. Durante o periodo de vigéncia do contrato, € permitida a substituicdo dos profissionais indicados
durante o processo licitatério ou o acréscimo de profissionais, desde que o(s) novo(s) profissional(is)
atenda(m) aos requisitos minimos exigidos em edital e que a substituicdo seja previamente comunicada e
formalmente autorizada pelo fiscal do contrato;

3.1.6. A CONTRATADA néo podera transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade pela
prestacdo dos servigos ora contratados, salvo se expressamente autorizada a subcontratacdo de parcela do
objeto pela CONTRATANTE;

3.1.7. O cessionério ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigacbes do cedente e devera atender a
todos os requisitos de habilitagdo estabelecidos no instrumento convocatorio e legislacdo especifica;

3.1.8. Em qualquer caso, o consentimento na cessdo ndo importa na quitacdo, exoneragdo ou reducdo da
responsabilidade, da CEDENTECONTRATADA perante a CONTRATANTE;

3.1.9. O subcontratado sera responsavel, junto com a Adjudicataria, pelas obrigacdes decorrentes do objeto
do Contrato, inclusive as atinentes a CONTRATADA, guanto aos aspectos tributarios, sociais, previdenciarios
e trabalhistas, nos limites da subcontratacdo, sendo-lhe aplicavel, assim como a seus sdcios, as limitacdes
convencionais e legais;

3.1.10. Serédo aplicados os mesmos critérios aplicados & CONTRATADA para HABILITACAO da possivel
subcontratada (habilitag&o juridica, técnica, econdmica, financeira, fiscal e trabalhista);

3.1.11. A CONTRATADA ¢ responséavel por todos os servicos que fazem parte do objeto deste Edital,
inclusive os que possivelmente venham a subcontratar, como também pela compatibilizacdo dos mesmos;

3.2. Vistoria para licitagdo:

3.2.1. A visita técnica para conhecimento do local do objeto sera de forma opcional, devendo ser agendada
junto a Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos. Esta devera ser previamente agendada pelo
telefone: (38) 3615-2112, e podera ser realizada até 48h do horario marcado da data prevista para a
realizacdo do certame, devendo apresentar junto os documentos de habilitagdo o Atestado de Visita
realizada pelo responsavel técnico, emitida pela Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos,
comprovando o efetivo conhecimento do local da obra;

3.2.2. Caso opte por ndo realizar a visita, a Licitante deverd apresentar uma declaracdo assinada pelo
responsavel técnico que possui conhecimento do local onde sera executada a obra, ciente das condi¢des
fisicas e locais para o cumprimento do objeto da licitacéo.

3.3. Habilitag&o técnica:

3.3.1. Os critérios para habilitagdo de natureza juridica, fiscal, social e trabalhista, bem como econdémico-
financeira a serem atendidos pelos participantes do certame, estdo previstos no edital, nos termos do Art. 62
da Lei n° 14.133/2021;

3.3.2. Para a qualificacdo técnico-profissional da prestacdo dos servicos pretendidos, o0s eventuais
interessados deverao comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem
como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitagdo, nos termos do art. 67, da Lei n® 14.133/2021.:

a) Comprovante do Registro e Regularidade no Conselho de Classe em nome da licitante e de seu
responsavel técnico, o qual devera acompanhar as obras e emitir ART ou RRT,;
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a.1) O comprovante de registro da empresa no Conselho de Classe devera conter o nome do responsavel
técnico indicado para emitir o ART ou RRT da obra objeto desta licitacéo.

a.2) O comprovante, em nome do responsavel técnico, referido na alinea “a”, acima, devera conter o
nome da licitante, na condicdo de empresa para qual este profissional presta servicos.

a.3) No ato da assinatura do Contrato a licitante que estiver registrada ou possuir profissionais registrados
em outro Estado da Federacado, sera exigido visto da entidade profissional competente do Estado de
Minas Gerais

b) Atestado de capacidade técnico-profissional devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe,
em nome do mesmo responsavel técnico indicado pela licitante, fornecido por pessoa Juridica de direito
publico ou privado compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacao:

A) Execucdo e compactacdo de base em brita graduada simples = 137,70 metros cubicos
B) Fornecimento e instalagdo de grama sintética com mao de obra especializada = 918 metros quadrados
C) Alambrado estruturado por tubo de a¢o galvanizado com tela de arame galvanizado = 196,40 metros quadrados

3.4. Da gestdo e fiscalizagdo do contrato:

3.4.1. O acompanhamento e a fiscalizacéo do objeto do futuro contrato poderéo ser exercidos por fiscais de
contratos ou por meio de Comisséo de Fiscalizagbes, designados pela Prefeitura mediante Portaria, aos
guais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo do objeto, bem como dirimir e
desembaracar quaisquer dilvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a
regularizac@o das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia ao
contratado;

3.4.2. Caberd a Comissao de Fiscalizacdo designada atestar e encaminhar a Nota Fiscal, a ser entregue pela
empresa, para efeito de pagamento do mesmo;

3.4.3. A Comissdo deverd zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas pela contratada, todas as condicfes de habilitacdo e
gualificac&o exigidas na licitagao;

3.4.4. A atividade de fiscalizacdo néo resultara, tampouco, e em nenhuma hipdtese, em corresponsabilidade
da contratante ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

3.5. Dos critérios de aceitabilidade do objeto:

3.5.1. Executado o contrato, 0 objeto sera recebido provisoriamente, pelo responsével por seu
acompanhamento e fiscaliza¢@o, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias da comunicacgéao escrita do contratado sobre a conclus&o dos servicos (art. 140, |, “a” § 3° da Lei Federal
n.° 14133/2021);

3.5.2. A empresa deverd providenciar a Certiddo Negativa de Débitos - CND de obra, com a descri¢cao
correta da obra executada, em até 45 dias apés a emissdo do termo provisorio;

3.5.3. A CONTRATANTE realizar4 inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigco, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servigcos e constatar e relacionar revisdes finais que se fizerem
necessarios;

3.5.4. A CONTRATADA fica obrigada a corrigir, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem
incorrecBes ou em desacordo com as especificagdes constantes no Estudo Técnico Preliminar e no Projeto
Béasico, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima

medicdo de servigos até que sejam corrigidas/refeitas/substituidas e sanadas todas as eventuais pendéncias
gue possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da
aplicacdo de penalidades;

3.5.5. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas
atribuicBes, e encaminha-lo ao gestor do contrato;

3.5.6. Serd realizada a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacédo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;
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3.5.7. A empresa sera comunicada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacdo, com base no Boletim de Medicdo por Eventos de acordo com o cronograma fisico
financeiro

3.5.8. O recebimento definitivo se dara até 90 dias, contados do recebimento provisério. Apos a
apresentacdo da CND por parte da empresa, o objeto sera recebido definitivamente, mediante termo
circunstanciado lavrado por comissao designada pela autoridade competente, e assinado pelas partes,
observado a reparacdo dos defeitos e incorre¢cdes que porventura se apresentem no decorrer do prazo em
gue a obra foi colocada em funcionamento, apds seu recebimento provisério. (art. 140, I. “b” § 3° da Lei
Federal n.° 14133/2021);

3.5.9. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢cdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002);

3.5.10. Durante 05 (cinco) anos ap0s o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a Contratada
responderd por sua qualidade e seguranc¢a nos termos do Art. 618 do CdAdigo Civil Brasileiro e Art. 12 da Lei
n.° 8078/90 do Cddigo de Protecdo e Defesa do Consumidor, devendo efetuar a reparacao de quaisquer
falhas, vicios, defeitos ou imperfeigfes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento da Prefeitura Municipal.

3.6. Do regime de execucéo:

3.6.1. A contratacdo sera realizada por meio de LICITACAO, na MODALIDADE CONCORRENCIA, com
critério de julgamento por MENOR PRECO GLOBAL, nos termos dos artigos 6°, inciso XII da Lei Federal n.°
14.133/2021, executada pelo regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,;

3.6.2. Justifica-se este regime, pois o processo licitado por regime de preco global € indicado para obras por
ter simplicidade nas medi¢bes (medicdes por etapa concluida), incentivando assim o cumprimento de prazo,
considerando que o contratado recebe apenas ap6s a conclusdo de cada etapa. Por ter seu valor final do
contrato, em principio, fixo, restringe a demanda de aditivos e dificulta o jogo de planilhas das proponentes.
Também cabe ressaltar que esta modalidade tem menor custo para a Administracdo Publica na fiscalizagéo
da obra e contribui para a melhor organizacdo do canteiro de obras de modo que a equipe consegue ter
controle sobre a execugdo da obra como um todo e ndo apenas ao servigo que seria competido a ela, no
caso do regime de execugao por preco unitario.

O acompanhamento das etapas de obra sera definido pela PLE(Planilha de Levantamento de Eventos).

3.7. Das condicbes de pagamento:

3.7.1. Os pagamentos serdo mediados através das medi¢Bes realizadas conforme o cronograma
estabelecido, apds confirmado o recebimento do objeto pela fiscalizacdo. A liquidacdo da despesa se dara
em 07 dias Uteis apds o recebimento da nota fiscal,

3.7.2. A contagem do prazo para pagamento considera 07 dias Uteis e terd inicio e encerramento em dias de
expediente deste Municipio;

3.7.3. ApGs a medicéo dos servicos realizados, a empresa devera apresentar Nota Fiscal Eletronica — NF-e,
a qual devera constar as indicacbes nas observagbes referentes a: obra, empenho e Secretaria Gestora.
Caso a mesma for apresentada com erro sera devolvida & empresa para retificagéo e reapresentagéo;

3.7.4. O pagamento sera efetuado em favor da empresa, apos o Boletim de Medigdo atestado pelo Fiscal
Técnico e pelo Responsavel Técnico da Empresa, mediante transferéncia bancaria para conta bancaria
informada pela empresa na realizacdo de seu cadastro de fornecedor;

3.7.5. Nenhum pagamento sera efetuado a empresa enquanto qualquer obrigacdo estiver pendente de
liquidacdo, sem que isso gere direito a reajustamento de pre¢os ou correcdo monetéria;

3.7.6. O pagamento estar4 condicionado & REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA, devendo esta
demonstrar tal situacdo em todos os seus pedidos de pagamentos por meio da seguinte documentacéo,
devidamente protocolado na Prefeitura:

3.7.6.1. Certiddo de Débitos Relativos aos Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Uniéo;

3.7.6.2. Certiddo Regularidade do FGTS - CRF;

3.7.6.3. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;

3.7.6.4. Certiddo Negativa da Situacéo Fiscal Estadual;

3.7.6.5. Certiddo Negativa de Débitos Municipais;
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3.7.6.6. Matricula no Cadastro Nacional de Obras (CNO) da obra em questao (somente primeira medigao);
3.7.6.7. Cadastro no SPCO (Sistema de Comunicacéo Prévio de Obra);

3.7.6.8. Relatorio da GFIP;

3.7.6.9. Recolhimento do INSS e FGTS;

3.7.6.10. Guias, devidamente pagas, do GPS e FGTS, com o protocolo de envio;

3.7.6.11. Outros que sejam necessarios para a realizacdo do certame.

3.8. Das obrigac@es da contratada:

3.8.1. Executar os servigos conforme especificagdes contidas no Projeto Basico, projetos, memoriais e
demais documentos de sua proposta, com a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar todos os recursos necessarios ao cumprimento do
contrato;

3.8.2. Manter-se, durante todo o prazo de vigéncia do futuro Contrato, em compatibilidade com as obrigacées
por ela assumidas, todas as condi¢bes de qualificacdo e habilitagdo exigidas no respectivo procedimento
licitatério;

3.8.3. Cumprir os termos do futuro contrato e do Edital e seus anexos, na estrita observancia da legislagédo
pertinente em vigor;

3.8.4. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente a Prefeitura ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢éo do contrato, correndo as suas expensas 0s ressarcimentos e
indeniza¢Bes devidos;

3.8.5. Apresentar amostra dos materiais antes da instalagdo para aceite da Comissdo de Fiscalizacéo,
guando solicitado;

3.8.6. Comunicar imediatamente, por escrito, a Prefeitura qualquer anormalidade verificada, para que sejam
adotadas as providéncias necessarias;

3.8.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a
27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990); 3.8.8. Responsabilizar-se por 05 (cinco)
anos pela qualidade e seguran¢a da obra apos a sua entrega definitiva, conforme o Art. 618 do Cdédigo Civil
Brasileiro;

3.8.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes;

3.8.10. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado ao Municipio, devendo ressarcir imediatamente a Administracdo em sua
integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
servigos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

3.8.11. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos béasicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determina¢des em vigor;

3.8.12. O recebimento definitivo se dara até 90 dias, contados do recebimento provisério. Apds a
apresentacdo da CND por parte da empresa, o objeto serd recebido definitivamente, mediante termo
circunstanciado lavrado por comissdo designada pela autoridade competente, e assinado pelas partes,
observado a reparacdo dos defeitos e incorre¢cdes que porventura se apresentem no decorrer do prazo em
gue a obra foi colocada em funcionamento, apds seu recebimento provisério. (art. 140, I. “b” § 3° da Lei
Federal n.° 14133/2021);

3.8.13. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT), no
gue se refere a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugao
do futuro contrato;

3.8.14. Fornecer aos trabalhadores os equipamentos de protecdo individuais (EPIS) e equipamentos de
protecdo coletiva (EPCs) pertinentes a cada tarefa, bem como garantir que os seus funcionarios e
prestadores de servicos contratados utilizem corretamente os mesmos. Os equipamentos de EPI devem
estar em conformidade com as especificacdes da NR6;

3.8.15. Manter a disposicdo da comisséo de fiscalizagdo o Relatorio de Obra devidamente preenchido e
assinado pelo responsavel técnico da obra, em duas vias onde uma delas serd entregue a fiscalizacao
semanalmente;

3.8.16. Garantir as adequacfes necessarias solicitadas pelo Fiscal Técnico, até que as mesmas se
encontrem nos parametros exigidos pela licitagdo e futuro contrato;

3.8.17. Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias, falhas ou irregularidades constatadas pela
Comissdao de Fiscalizacao referentes ao projeto e ao cumprimento das demais obrigacdes assumidas;
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3.8.18. Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, e de impedimento de execugao
por fato ou ato de terceiro reconhecido pela CONTRATANTE em documento contemporédneo a sua
ocorréncia, quando nao puder cumprir os prazos estipulados para a execucéo, total ou parcial, do objeto;
3.8.19. Aceitar todas as decisdes, métodos de inspecao, verificacdo e controle, obrigando-se a fornecer todos
os dados, elementos e explicacdes que a Comissao de Fiscalizacao julgar necessario;

3.8.20. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigac@es fiscais e tributarias decorrentes da execucgédo do
presente contrato;

3.8.21. O contratado devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da
contratacdo, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei 14.133/2021 (Caucao em dinheiro, Seguro
Garantia ou Fianga Bancéria), no momento da assinatura do contrato;

3.8.22. Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro e PLE, se responsabilizando por
qualquer custo que o Municipio venha ter caso o objeto ndo cumpra o prazo estabelecido;

3.8.23. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
3.8.24. As ART’s e ou RRT’s deverao ser entregues quitadas, acompanhadas do projeto especifico e/ou
servico contratado;

3.8.25. Responsabilizar-se pela emissdo de CNO (Cadastro Nacional de Obras) e pelo cadastro no SPCO
(Sistema de Comunicacao Prévio de Obra), essa documentagdo deve ser apresentada no momento da
assinatura do contrato;

3.8.26. A auséncia de previsdo expressa neste item ndo exclui outras que estejam dispostas no bojo do
Projeto Bésico, edital e contrato;

3.9. Das obrigacfes da contratante:

3.9.1. Solicitar a documentagéo exigida em contrato para emitir Ordem de Inicio;

3.9.2. Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento da obra através da Comisséo de Fiscalizacao ou fiscal
de contrato;

3.9.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

3.9.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servi¢os, por servidor especialmente designado,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

3.9.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execuc¢do dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se que as
solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

3.9.6. Assegurar a empresa o0 recebimento do crédito decorrente do adimplemento de suas obrigagdes,
através das medicOes realizadas;

3.9.7. Comunicar, com a antecedéncia razoavel, qualquer alteracdo que eventualmente podera advir durante
a execuc¢dao do contrato;

3.9.8. Cientificar o setor responsavel para ado¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigacdes pela Contratada;

3.9.9. Receber o objeto em conformidade com o especificado no instrumento convocatério ou o indicado na
proposta, firmado através dos Termos de Recebimento;

3.9.10. Intervir na execuc¢do do Contrato, caso seja necessario, a fim de assegurar o seu fiel cumprimento e a
regularidade dos servicos prestados e das normas pertinentes; 3.9.11. Ordenar as corre¢des ou substituicdes
gue se fizerem necessarias para o bom andamento do projeto;

3.9.12. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacbes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apds o recebimento do servico e
notificacBes expedidas;

3.9.13. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucédo da presente contratacdo, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

3.9.14. A auséncia de previsdo expressa neste item ndo exclui outras que estejam dispostas no bojo do
Projeto Basico, edital e contrato.

3.10. Das condi¢c8es de execucao:
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3.10.1. Os servicos referentes a execucao do objeto deste Projeto Basico compreendem o fornecimento de
pessoal técnico qualificado, equipamentos, bem como os demais recursos especificados, necessarios ao
desempenho das atividades a serem desenvolvidas, em conformidade com os padrbes de qualidade
definidos de forma a atender perfeitamente todas as normas e legislacbes federais, estaduais € municipais
de seguranca, higiene e medicina do trabalho. Além da protecdo aos demais usuarios/visitantes do espaco;
3.10.2. A empresa devera fazer um planejamento eficaz para a obra, visando evitar desperdicios de recursos
e desvios de metas, ou pelo menos minimizar situacdes de risco, garantindo o cumprimento das metas de
prazo e custos previstos para o empreendimento, atendendo aos padrfes de qualidade e desempenho
desejado;
3.10.3. ApOs a data da Ordem de Servico para inicio da obra, a empresa contara com prazo maximo de 10
(dez) dias para inicio da mesma;
3.10.4. No prazo maximo de 10 (dez) dias contados a partir da data estabelecida na Ordem de Servigo para
inicio da obra, a empresa devera: providenciar e instalar as placas de obras definidas nas planilhas
orcamentdria e apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execucgdo da obra junto ao
CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU.
3.10.5. Todas e quaisquer instalacdes provisdrias montadas no local pela empresa durante a execucgéo dos
servigos deverdo ser retiradas em seu término. A obra devera ser entregue limpa e em plenas condi¢es de
uso;
3.10.6. Cabera a empresa o fornecimento e manutenc@o do Relatdrio de Obras, devidamente numerado e
rubricado pela empresa e pela fiscalizagdo semanalmente, que permanecera disponivel no local da obra. O
Relatério de Obras seguira as caracteristicas do modelo disponibilizado digitalmente pela Prefeitura de
Manga, sendo observado o seguinte:
3.10.6.1. Ser& unico, com paginas numeradas sequencialmente, em 02 vias, sendo a primeira da Prefeitura e
a empresa da segunda,;
3.10.6.2. As folhas do Relatério de Obras deverdo ser assinadas pelo Responsével Técnico da empresa e
pelo Fiscal Técnico da Prefeitura;
3.10.6.3. Deverdo ser feitas anotacdes semanais referentes ao acompanhamento sobre o andamento dos
servicos, registrando, em especial:

a) Pessoal efetivo e funcéo;

b) Descricéo das atividades e frentes de servico em desenvolvimento;

¢) Informacgdes climaticas;

d) Anotacbes do Responséavel Técnico da obra;

e) Datas de conclusao de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

f) Anotacdes da fiscalizagéo;
3.10.7. As medicdes de servigos, para efeito de pagamento, deverdo ocorrer em conformidade com as
etapas previstas no Cronograma Fisico Financeiro apresentado pela empresa vencedora, as quais devem
ser agendadas previamente com a comissao de fiscalizacdo. No dia marcado para a medi¢&o, o responséavel
técnico da empresa devera se fazer presente na obra, junto a comissao de fiscalizacdo. A medi¢do sera
oficializada através de Boletim de Medi¢do, que deverd conter os servicos e quantidades realizadas,
atestadas pelo Fiscal Técnico de Contrato e pelo Responsavel Técnico da empresa.

3.11. Dos prazos:

3.11.1. A empresa deverd apresentar, através de seu responséavel técnico, seu préprio planejamento, levando
em conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando e obedecendo,
contudo, o prazo estipulado no Cronograma Fisico Financeiro. Este planejamento deverd considerar a
estratégia para cumprimento dos prazos, levando em consideracao a possibilidade de ocorréncia de chuvas,
o lead time dos fornecedores (tempo entre a solicitacdo e a sua entrega na organizacdo), dentre outros
fatores intervenientes;

3.11.2. O futuro contrato vigerd conforme previsto no cronograma fisicofinanceiro, sem prejuizo do disposto
nos Art. 105 e Art. 106 da Lei N°14.133/2021, tendo como termo inicial do contrato sua assinatura;

3.12. Das san¢des administrativas contratuais:

3.12.1. As sancdes administrativas seguirdo o mesmo regramento regulamentado no Decreto Municipal n°
261/2023 e as sancbes previstas na Lei Federal n.° 14.133 de 1° de abril de 2021, aos licitantes e
contratados pelas infragdes administrativas praticadas contra a administragdo publica municipal direta e
indireta do Municipio de Manga/MG.
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3.13. Do reequilibrio e reajuste financeiro:
3.13.1. Conforme Declaracdo de Recursos Orcamentarios, para o exercicio de 2024, aplicavel a todas as
situacdes de contratacdes;

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

4.1. A relacdo de quantitativos de materiais e servicos sera discriminada através da Planilha Orcamentaria
(Documento em Anexo), com base nas tabelas SINAPI, SETOP, ORSE E SUDECAP. Cabera a empresa
interessada, juntamente com seu responsavel técnico avaliar as composi¢cdes citadas nos orcamentos, de
modo a compor todos 0s servicos e materiais necessarios a plena execucao do objeto dentro das normativas
e boas praticas da construcao civil;

5. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

5.1. Tendo em vista a natureza do objeto, ha no mercado Nacional diversas empresas de construcao civil
para execucao da obra objeto deste processo licitatorio, o que possibilita ampla concorréncia e vantagens a
administragdo publica, propiciando transparéncia e legalidade para requerida contratacao;

5.2. Trata-se de servico de engenharia, ndo continuado, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade
concorréncia, critério de julgamento por menor preco global,

5.3. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.
5.4. Diante das alternativas disponiveis no mercado, a melhor solu¢ao para o problema a ser resolvido, que
tem sido amplamente praticada por outros érgdos e entidades da administracdo publica para contratacdo
desse tipo de objeto, que mais se aproxima dos requisitos definidos e que mais promove a competicao,
levando-se em conta os aspectos de economicidade, eficacia, eficiéncia e padronizagdo, bem como praticas
de mercado é a CONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUQAO DE OBRA PARA
CONSTRU(;AO DE CAMPO SOCIETY NO BAIRRO TAMUA EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE
REPASSE N° 959741/2024 PROPOSTA N° 008620/2024 MINISTERIO DO ESPORTE

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

6.1. Estima-se para a contratagdo o valor de R$ 508.282,55 (Quinhentos e Oito Mil Duzentos e Oitenta e
Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos);

6.2. Vislumbra-se que tal valor é compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o
disposto na IN n® 02/2022, da Unidade de Controle Interno e no Decreto Municipal n.° 261/2023, que
“Regulamenta dispositivos da Lei Federal n.° 14.133/2021 no dmbito do Municipio de Manga”.

ltem Descricéo dos ltens Preco Total R$
01 | Placade obra 1.687,68
02 | Administracédo Local 23.104,51
03 | Locagdo de Obra 15.805,60
04 | Limpeza, regularizacdo e compactacao de terreno 10.832,40
05 | Base edrenagem 154.988,22
06 | Grama sintética 138.159,00
07 | Alambrado 94.228,79
08 | Instalaces elétricas 39.669,07
09 | Passeio 10.199,81

10 | Servicos Complementares 19.607,47
VALOR TOTAL R$ 508.282,55

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

7.1. As especificacBes técnicas necessarias para execucdo da obra deverdo seguir em sua totalidade diante
exposto:

7.2. ANEXO 01 - Memorial Descritivo da obra, o qual contempla a descricdo dos materiais a serem
empregados na obra e os servi¢os a serem executados;
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7.3. ANEXO 02 — Pranchas de Projeto Arquitetdnico, Estrutural, Elétrico e Hidrossanitario o qual apresenta as
intervengdes e os detalhamentos necessarios dos servigos a serem realizados;

7.4. ANEXO 03 - Planilha Orgamentaria, a qual contempla o quantitativo juntamente com o orgamento dos
materiais e servicos a serem executados;

7.5. ANEXO 04 - Cronograma Fisico-Financeiro e PLE — contemplando as etapas de execucédo de obra com
percentagens, bem como recursos referentes a estas;

7.6. Antes do inicio da execucdo dos servicos deverdo ser verificadas diretamente na obra e sob
responsabilidade da empresa, as condic¢des técnicas, medidas, locais;

7.7. Os servicos deverdo ser executados por profissionais habilitados e todos os materiais utilizados na
execucao do servico em epigrafe deverdo ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior,
sendo executados de acordo com as especificagcdes técnicas, necessitando seguir os padrbes minimos
exigidos em Normas Brasileiras;

7.8. A empresa devera planejar, orcar e executar a obra tendo como base as dimensdes, cotas e volumes
indicados no projeto. Os quantitativos e valores considerados pela empresa impdem a execuc¢do total dos
servigos previstos para o objeto, independente de divergirem da planilha;

7.9. Cabera a empresa contratada fazer a correta destinagdo dos residuos sélidos e de construcao civil.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

8.1. Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n°® 14.133/2021, as licitac6es atenderdo ao principio do
parcelamento, quando tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso. Na aplicag&o deste principio, o § 1°
do mesmo art. 47 estabelece que deverdo ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a
Administracdo de varios contratos frente as vantagens da reduc¢do de custos, com divisdo do objeto em itens,
e o dever de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a concentracdo de mercado. Em vista disto, o
principio do parcelamento n&o devera ser aplicado a presente contratacdo, pois ndo se aplica a esta
contratacdo.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1. Pretende-se, com 0 presente processo licitatério, assegurar a selecdo da proposta apta a gerar o
resultado de contratacdo mais vantajoso para o Municipio;

9.2. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem como a justa
competicdo, para evitar contratacdo com sobrepreco ou com preco manifestamente inexequivel e
superfaturamento na execucao do contrato;

9.3. A contratacdo decorrente do presente processo licitatério exigira da contratada o cumprimento das boas
praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagéo e otimizacdo do uso dos recursos, bem como
para a reducdo dos impactos ambientais.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
10.1. Para a contratagdo pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias no ambito da
Administracéo;
10.2. A Secretaria de Infraestrutura indicara servidores para atuarem como fiscal técnico, administrativo e
gestor do contrato, para acompanhamento rigoroso das acdes previstas nos projetos apresentados para a
realizacdo das adequacdes e melhorias no objeto a ser contratado;
10.3. Para que a pretendida contratacao tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluidas, quais
sejam:

a) elaboracado de Projeto Basico;

b) realizacdo de certificacdo de disponibilidade orcamentéria;

c) elaboracéo de minuta do edital;

d) designacdo em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratacdo (conforme o caso);

e) elaboracdo de minuta do contrato;

f) encaminhamento do processo para andlise juridica;

g) analise da manifestacdo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante

Nota Técnica com os ajustes indicados;

h) publicacéo e divulgagéo do edital e anexos;

i) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacéo, caso aplicavel,

j) realizacdo do certame, com suas respectivas etapas; e
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[) assinatura e publicagdo do contrato.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

11.1. Este estudo nao identificou a necessidade de realizar contratacdes acessoérias para a perfeita execucao
do objeto, uma vez que todos 0s meios necessarios para a aquisicao/operacionalizacdo dos servicos podem
ser supridos nesta contratacdo ora proposta;

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
12.1. Cabera a empresa contratada fazer a correta destinacéo final ambientalmente adequada dos residuos
sélidos da construcéo civil, conforme a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei Federal n° 12.305/2010);

13. DECLARACAO DE VIABILIDADE

13.1. Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e
seus anexos, e ha existéncia de planejamento orgamentario para subsidiar esta contrata¢édo, declaramos que
A CONTRATACAO E VIAVEL, atendendo aos padrdes e precos de mercado.

Manga-MG, 05 de Agosto de 2024.

Responsaveis pela elaboragéo do ETP (Art. 8 IN UCI n° 1/2022):
Equipe de Planejamento da Contratagéo:

] Thamires Imaculada da Mota Silva
Area Administrativa
Matricula: 7687

Reline Unayra Abreu Feitosa
Coordenadora
Matricula: 7696
Servidor da Area Técnica:

Cristiane Josiely Vieira Barbosa
Engenheira Civil — CREA/MG 213651/D
Secretario Responsavel:

Jo&o Paulo Lima Dourado
Secretario Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

Estou ciente, 16/05/2024

Anastacio Guedes Saraiva
Prefeito Municipal
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ANEXO Il

TERMO DE CONTRATO
Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021
SERVICOS COMUM DE ENGENHARIA - LICITAGAO

MUNICIPIO DE MANGA/MG
(Processo Administrativo n°039/2024)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 0_ /2024, QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE MANGA, POR
INTERMEDIO DO (O) PREFEITO MUNICIPAL E

O MUNICIPIO DE MANGA - Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o n2
18.270.447/0001- 46, pessoa juridica de direito publico interno, com endereco a Praca Coronel Bembém,
1.477 — Centro — Manga-MG, representado pelo seu Prefeito do Municipio o Excelentissimo Sr. ANASTACIO
GUEDES SARAIVA, nomeado através do Termo de Posse de 12 de janeiro de 2021, portador da Matricula
Funcional n? .......... , doravante denominado CONTRATANTE, e a , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o
ne sediado(a) na , N2 Bairro , CEP , em doravante designado
CONTRATADO, neste ato representado(a) por
empresa apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n? 039/2024 e em observancia as

(representante legal), conforme atos constitutivos da

disposicGes da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislagcdo aplicdvel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénico n. 004/2024, mediante as clausulas e
condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e Il)

1.1 O objeto do presente instrumento é a CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY NO BAIRRO TAMUA EM
ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N2959741/2024 OPERACAO N21093752-24
MINISTERIO DO ESPORTE, nas condicdes estabelecidas no Projeto Bdsico/Termo de
Referéncia/Termo de Justificativa técnicas relevantes.

1.2 Objeto da contratacdo:

VR. VR.

ITEM| QTDE |UNIDADE| COD. DESCRIGAO MATERIAL
UNIT. | TOTAL

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE
001 4,50 m? 44044 | OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA
DEMADEIRA . AF_03/2022_PS CAMPO SOCIETY
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002

UN

44045

2.1 ADMINISTRAGAO LOCAL CAMPO SOCIETY

003

44046

3.1 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M -2 UTILIZAGOES.
AF_03/2024 CAMPO SOCIETY

004

1.836,00

MZ

44047

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA,
RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATE
VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA
CAMPO SOCIETY

005

1.836,00

MZ

44048

4.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE
SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO.AF_11/2019 CAMPO SOCIETY

006

176,00

44049

5.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE- FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30
CM CAMPOSOCIETY

007

1.836,00

MZ

44050

5.2 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA
EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.
AF_04/2022 CAMPOSOCIETY

008

275,40

M3

44051

5.3 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU
SUB BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019 CXAMPO SOCIETY

009

22.362,48

M3x KM

44052

5.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARADMT EXCEDENTE A 30 km
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CAMPO
SOCIETY

010

1.836,00

MZ

44053

5.5 PINTURA DE LIGACAO COM RR-1C CAMPO
SOCIETY

011

642,60

TXKM

44054

5.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000
L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020 CAMPO SOCIETY

012

108,00

44055

5.7 CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO
COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEGAO
30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM TAMPA
EM CONCRETO PARA TRANSITO DE PEDESTRE,
INCLUSIVE  ESCAVACAO, REATERRO COM
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TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)CAMPO SOCIETY

5.8 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO
33,85 M 44056 | PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE
NORMAL,DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXOES
CAMPO SOCIETY

013

5.9 CAIXA DE DRENAGEM DE
INSPEGAO/PASSAGEM

2,00 UN 44057 EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO
EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA,
INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA) CAMPO SOCIETY.

014

6.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRAMA
1.836,00 | M? 44058 | SINTETICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR
VERDE, PROTEGAO RAIOS UV E LUZ SOLAR,
INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA,
BORRACHA E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
CAMPO SOCIETY

015

7.1 ALAMBRADO PARA QUADRA
POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM
DIAMETRO 1 14"), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM  (EXCETO  MURETA).
AF_03/2021 CAMPO SOCIETY

392,80 | M? 44059
016

8.1 ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO B2,
1,00 UN 44060 | PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW
ATE 15KW, BIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA,
INCLUSIVE POSTE, CAIXA CAMPO SOCIETY

017

8.2 LUMINARIA REFLETORA PARA ILUMINAGCAO
4,00 UN 44061 | PUBLICA COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO,
018 6 REFLETORES DE 400W EM POSTE DE
CONCRETO COM 9 M DE ALTURA (COMPLETA)
CAMPO SOCIETY

8.3 CAIXA ENTERRADA ELETRICA
8,00 UN 44062 | RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
019 DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES  INTERNAS  0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020 CAMPO SOCIETY
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8.4 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD,
121,84 | M 44063 | DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
020 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021 CAMPO SOCIETY
8.5 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
021 1,00 UN 44064 | CHAPA DE ACO GALVANIZAPO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - CAMPO SOCIETY
500,00 | M 44065 | 8:6 CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE),
022 FLEXIVEL, 4,0MM2, 1KV / 900 C (FASE) CAMPO
SOCIETY
150,00 | M 44066 | 87 CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE),
023 FLEXIVEL, 4,0MM2,1KV / 900 C (TERRA) CAMPO
SOCIETY
4,00 M 44067 | 88 CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE),
024 RIGIDO, 16MM2, 1KV / 900 C (FASE) CAMPO
SOCIETY
4,00 M 44068 | 89 CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE),
025 RIGIDO, 16MM2,1KV / 900 C (TERRA) CAMPO
SOCIETY
2,00 M 44069 | 810 CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE),
026 RIGIDO, 16MM2, 1KV / 900 C (NEUTRO)
CAMPO SOCIETY
8,00 UN 44070 | 811 DISJUNTOR (TIPO:
027 BIPOLAR | CURVA:C | CORRE 6A | IMAX:
4,5KA/6KA) CAMPO SOCIETY
1,00 UN 44071 | 812 DISJUNTOR (TIPO:
028 BIPOLAR | CURVA:C|CORRE 63A|IMAX:
4,5KA/6KA) CAMPO SOCIETY
8.13 DISPOSITIVO (TIPO: DPS CLASSE I/lI
029 3,00 UN 44072 | MONOPOLAR|TENSAO: ’
175V/275V | CAPACIDADE MAXIMA DE CURTO:
60KA) CAMPO SOCIETY
9.1 REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO
81,68 | M? 44073 | MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA
030 VIBRATORIA, EXCLUSIVE  DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO
TERRENO CAMPO SOCIETY
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9.2 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO
4,90 m3 44074 | DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
031 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
CAMPO SOCIETY

9.3 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL,

21,78 | M2 44075 | DE
032 CONCRETO, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA.  AF_03/2024  CAMPO
SOCIETY
1,00 PAR 44076 | 10-1 TRAVES P/ FUTEBOL SOGAITE 4M, TUBO
033 4", DESMONTAVEL,  MED.EXT.4X2,2M

(COD.4043) CAMPO SOCIETY

1.836,00 | M2 44077 | 10-2 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA
034 CAMPOSOCIETY

1.3 Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricao:
1.3.1 O Termo de Referéncia;
1.3.2 O Edital da Licitacdo;
1.3.3 A Proposta do contratado;
1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4 O regime de execucgdo é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 10 meses contados do(a) assinatura do contrato, na forma
do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
Xvii)

3.1 O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e

condicOes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.
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CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 Nao sera admitida a subcontratagdao do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1 O valor total da contratacdo é de RS..........

5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado

dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e Vi)

6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

7.1. Solicitar a documentacgao exigida em contrato para emitir Ordem de Inicio;

7.2. Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento da obra através da Comissao de Fiscalizagdo
ou fiscal de contrato;

7.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como
o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

7.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se que as solucGes por ela propostas sejam as mais adequadas;

7.6. Assegurar a empresa o recebimento do crédito decorrente do adimplemento de suas
obrigacdes, através das medicdes realizadas;

7.7. Comunicar, com a antecedéncia razodvel, qualquer alteracdao que eventualmente poderd advir
durante a execucdo do contrato;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.270.447/0001-46
Praca Coronel Bembém, 1.477 — Centro — Manga-MG — Tel.: (38) 3615-2112

7.8. Cientificar o setor responsavel para adog¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento
das obriga¢des pela Contratada;

7.9. Receber o objeto em conformidade com o especificado no instrumento convocatério ou o
indicado na proposta, firmado através dos Termos de Recebimento;

7.10. Intervir na execucdo do Contrato, caso seja necessario, a fim de assegurar o seu fiel
cumprimento e a regularidade dos servigos prestados e das normas pertinentes;

7.11. Ordenar as corregdes ou substituicdes que se fizerem necessdrias para o bom andamento do
projeto;

7.12. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especifica¢cdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdérios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servico e notificagGes expedidas;

7.13. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do da presente contratacdo, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados;

7.14. A auséncia de previsdao expressa neste item ndo exclui outras que estejam dispostas no bojo
do Projeto Basico, edital e contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1. Executar os servicos conforme especificagdes contidas no Projeto Basico, projetos, memoriais e
demais documentos de sua proposta, com a aloca¢dao dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar todos os recursos necessarios ao
cumprimento do contrato;

8.2. Manter-se, durante todo o prazo de vigéncia do futuro Contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes por ela assumidas, todas as condicdes de qualificacdo e habilitacdo exigidas no
respectivo procedimento licitatdrio;

8.3. Cumprir os termos do futuro contrato e do Edital e seus anexos, na estrita observancia da
legislacdo pertinente em vigor;

8.4. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, correndo as suas expensas 0s
ressarcimentos e indenizacOes devidos;

8.5. Apresentar amostra dos materiais antes da instalacao para aceite da Comissao de Fiscalizac¢ao,
guando solicitado;
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8.6. Comunicar imediatamente, por escrito, a Prefeitura qualquer anormalidade verificada, para
gue sejam adotadas as providéncias necessarias;

8.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13
e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

8.8. Responsabilizar-se por 05 (cinco) anos pela qualidade e seguranga da obra apds a sua entrega
definitiva, conforme o Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro;

8.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes;

8.10. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdao do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado ao Municipio, devendo ressarcir imediatamente a Administracdo em
sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital,
ou dos servicos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.11. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinag¢des em vigor;

8.12. O recebimento definitivo se dara até 90 dias, contados do recebimento provisério. Apds a
apresentacdo da CND por parte da empresa, o objeto serd recebido definitivamente, mediante
termo circunstanciado lavrado por comissdo designada pela autoridade competente, e assinado
pelas partes, observado a reparacdo dos defeitos e incorrecdes que porventura se apresentem no
decorrer do prazo em que a obra foi colocada em funcionamento, apds seu recebimento provisério.
(art. 140, I. “b” § 32 da Lei Federal n.2 14133/2021);

8.13. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagao das Leis do Trabalho
(CLT), no que se refere a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser
empregado na execuc¢ado do futuro contrato;

8.14. Fornecer aos trabalhadores os equipamentos de protecdo individuais (EPIs) e equipamentos
de protecao coletiva (EPCs) pertinentes a cada tarefa, bem como garantir que os seus funciondrios
e prestadores de servigos contratados utilizem corretamente os mesmos. Os equipamentos de EPI
devem estar em conformidade com as especificagdes da NR6;

8.15. Manter a disposi¢cao da comissdo de fiscalizacdao o Relatdrio de Obra devidamente preenchido
e assinado pelo responsavel técnico da obra, em duas vias onde uma delas serd entregue a
fiscalizagdo semanalmente;

8.16. Garantir as adequacdes necessarias solicitadas pelo Fiscal Técnico, até que as mesmas se
encontrem nos parametros exigidos pela licitacao e futuro contrato;

8.17. Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias, falhas ou irregularidades constatadas pela
Comissdo de Fiscalizacdo referentes ao projeto e ao cumprimento das demais obrigacdes
assumidas;
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8.18. Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorréncia de
fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, e de impedimento
de execucdo por fato ou ato de terceiro reconhecido pela CONTRATANTE em documento
contemporaneo a sua ocorréncia, quando ndao puder cumprir os prazos estipulados para a
execucao, total ou parcial, do objeto;

8.19. Aceitar todas as decisdbes, métodos de inspecdo, verificacdo e controle, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos e explicacdes que a Comissao de Fiscalizagdo julgar necessario;

8.20. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigacdes fiscais e tributarias decorrentes da
execugao do presente contrato;

8.21. O contratado devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da
contratagdo, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei 14.133/2021 (Caugdo em dinheiro,
Seguro Garantia ou Fianca Bancdria), no momento da assinatura do contrato;

8.22. Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro e PLE, se responsabilizando
por qualquer custo que o Municipio venha ter caso o objeto ndo cumpra o prazo estabelecido;

8.23. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

8.24. As ART’s e ou RRT’s deverdao ser entregues quitadas, acompanhadas do projeto especifico
e/ou servigo contratado;

8.25. Responsabilizar-se pela emissdao de CNO (Cadastro Nacional de Obras) e pelo cadastro no
SPCO (Sistema de Comunicacdo Prévio de Obra), essa documentacdo deve ser apresentada no
momento da assinatura do contrato;

8.26. A auséncia de previsdao expressa neste item ndo exclui outras que estejam dispostas no bojo

do Projeto Basico, edital e contrato;

CLAUSULA NONA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XI)

9.1 A contratacdo conta com garantia de execug¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n2 14.133, de 2021,

na modalidade Concorréncia, em valor ndo excederd a 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato, autorizada a majorag¢do desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que
justificada mediante analise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

9.1.1 valor
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9.2 A contratagao conta com garantia de execuc¢do, na modalidade seguro-garantia, com cldusula
de retomada, conforme art. 102 da Lei n? 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco)
do valor inicial/total/anual do contrato.

9.3 Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execuc¢do e
concluir o objeto do contrato (Lei n2 14.133/2021, art. 102).

9.4 A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade
também deverad figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalacdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execucdo do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

9.4.1 A emissao de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusao
do contrato, serd autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

9.4.2 A seguradora poderd subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.

9.4.3 Na hipdtese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposic¢des:
a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacao de

pagar a importancia segurada indicada na apdlice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execucao do contrato, pagard a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.
9.5 O contratado apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogdveis por igual
periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacao
de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela

fianca bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco) do valor inicial/total/anual do contrato.

CLAUSULA DECIMA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

10.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o contratado que:

a) Der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) Der causa a inexecu¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c¢) Der causa ainexecucgao total do contrato;
d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

e) Apresentar documentacdo falsa ou prestar declarac¢do falsa durante a execug¢do do contrato;
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f)  Praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

10.2 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:

i)  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei n2 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nado se justificar a imposicao de penalidade mais grave
(art. 156, § 42, da Lei n2 14.133, de 2021);

iii) Declaracdao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

VTS

alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n2 14.133, de 2021).
iv) Multa:

(1) Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da

parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) Compensatoéria, para as infragGes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de
15% a 30% do valor do Contrato.

(3) Compensatodria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 11.1, de 15% a 30% do valor do Contrato.

(4) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 15% a 30% do
valor do Contrato.

(5) Para infragGes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 15% a 30%
do valor do Contrato.

(6) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 0,5% a 30% do
valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infragdes:

10.3 A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao
de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n2 14.133, de 2021)

10.4 Todas as sancOes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §79, da Lei n2 14.133, de 2021).

10.4.1 Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n2 14.133, de 2021)

10.4.2-Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §89, da Lei n?
14.133, de 2021).



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.270.447/0001-46
Praca Coronel Bembém, 1.477 — Centro — Manga-MG — Tel.: (38) 3615-2112

11.4.2 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

10.5-A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do
art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de

declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

106-Na aplicacdo das san¢Ges serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n2 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Osdanos que dela provierem para o Contratante;

e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacoes dos orgdos de controle.

10.7-Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis

de licitagOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n? 12.846, de 2013, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.8-A personalidade juridica do Contratado poderda ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacdo
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n2
14.133, de 2021)

10.9- O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sancgao, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
(Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

10.10-As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

10.11-Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizag¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido drgdo decorrentes deste mesmo contrato ou
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de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo érgdo ora contratante,
na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1-0 contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacGes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2-Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdao do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequac¢dao do
cronograma fixado para o contrato.

11.3-Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) Ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas san¢des administrativas;
e

b) Podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execug¢do contratual.

11.4-0 contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como

amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

11.5-Nesta hipoétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.6-A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extin¢do se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.7-Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragao subjetiva.

11.8-0 termo de extin¢do, sempre que possivel, serd precedido:

11.9-Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.10-Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
11.11-Indenizagbes e multas.

11.12-A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

11.13-0O contrato poderd ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢do na licitacdo ou atue
na fiscalizacdo ou na gestdao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.270.447/0001-46
Praca Coronel Bembém, 1.477 — Centro — Manga-MG — Tel.: (38) 3615-2112

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.2 14.133, de
2021).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOTAGAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

12.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

l. Gestdo/Unidade: 07.01.01

Il Fonte de Recursos: 1500000000
II. Programa de Trabalho: 27.812.28.1025
V. Elemento de Despesa: 44905100

12.2 A dotacgdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacgao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Il1)

13.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicées contidas na Lei
n? 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e

principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1 Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n2 14.133, de 2021.

14.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

14.3 As alteragOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacado da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipac¢ao de seus efeitos, hipotese em que a formalizacao do aditivo devera
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n2 14.133, de 2021).

14.4 Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — PUBLICACAO

15.1 Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
ContratacdOes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
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respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e ao
art. 82, §22 da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- FORO (art. 92, §12)
16.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Manga para dirimir os litigios que decorrerem da execucao

deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §19,
da Lei n®14.133/21.

Manga, _ de __ 2024.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8§2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA (em papel timbrado da empresa)

[denominacgdo/razdo social da sociedade empresarial] Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas —
CNPJ n° . [endereco da sociedade empresarial] Em atendimento a previsao legal contida
no art. 63, §2° da Lei Federal n2 14133/2021, [nome
completo do representante legal da empresa], DECLARO que ofa) Sr(a).
[nome completo do profissional indicado da
empresa], profissional indicado por essa empresa, realizou visita para fins de vistoria técnica ao
[local ou equipamento visitado], acompanhado do
respectivo responsavel, tendo tomado ciéncia de todas as condi¢des locais para o cumprimento das
obrigacdes inerentes ao objeto da licitacdo na modalidade , n° / , as quais serdo
consideradas quando da elaboracdo da proposta que vier a ser apresentada.

Manga, de de

AGENTE PUBLICO (Nome, cargo, matricula e lotag3o)

PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA (Nome, cargo e carimbo da empresa)

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA (Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAGAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

DECLARACAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

Eu, (representante do licitante), portador da Cédula de Identidade
RG n? e do CPF n? , ha condicdo de representante legal devidamente
constituido de (identificacdo do licitante), inscrita no CNPJ sob o n?

, para fins do disposto no Edital da presente Licitacdo, declaro, sob as penas da lei,
em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que possuimos pleno conhecimento de todas as
condicbes que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo dos servicos e de seu respectivo
cronograma de execucao, pelo que nao alegaremos desconhecimento das condicGes e do grau de
dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas para com o

Municipio.

Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.270.447/0001-46
Praca Coronel Bembém, 1.477 — Centro — Manga-MG — Tel.: (38) 3615-2112

ANEXO V

Modelo de Declaragao de Disponibilidade de Pessoal Técnico

Pela presente declaramos ter a disponibilidade do pessoal técnico abaixo relacionado, com o compromisso
de utiliza-lo na execugdo do......ccceeecvvieeeeicciieee e, (Transcrever o objeto da Licitagao). Declaramos ainda
que, tais profissionais, executardo suas atividades no canteiro de obras do CONTRATADO, e/ou frente de

servico, durante o tempo que vigorar o Contrato.

Um mesmo profissional ndo podera ser indicado/apresentado para exercer mais de uma funcdo.

Ciente: (assinatura/carimbo de todos os profissionais listados)

Assinatura e carimbo (do representante legal)

Observagao: emitir em papel que identifique a licitante
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ANEXO VI
DECLARAGAO DE PROFISSIONAIS INDICADOS

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital, que o (a) Sr (a)
, portador (a) do CPF/MF ne.
e inscrito no CREA/CAU____ sob o n2. é o (a) nosso (a)
indicado (a) como Responsavel Técnico da execucdo do objeto da licitacdo em apreco.

Local,........ de ............ de 2024.

Carimbo da empresa e assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo e assinatura do profissional indicado como Responsavel Técnico

OBSERVAGCAO: Este documento devera ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e
estar devidamente assinado por seu representante legal.
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ANEXO VII

MODELOS DE DECLARACOES

EDITAL DE CONCORRENCIA N.° 004/2024

A Licitante , CNPJ/MF n2, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades
da lei, que até a presente data, que ndo foi declarada inidénea por qualquer ORGAO DA
ADMINISTRACAO PUBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito
Federal, e de que ndo estd impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Manga,
declara ainda, encontrar-se em situagao regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere
a observancia do disposto no inciso XXXIII, do art. 72 da Constituicao Federal.

Assinatura do representante legal
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MODELO DECLARACAO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE (EPP)

O EMPresariof0S  SOCIOS  .eicvieeciiieiiieeieeciee ettt ettt ebe e e reeeaaeeneas , da empresa
.............................................................................................................................. , com

=L [ J TR , ha cidade de
..................................................................................................................... ,

EStado de cooeeeeeeeeeeeec e , vem declarar que:

O movimento da receita bruta anual da empresa ndo excede aos limites fixados no art. 32. da Lei
Complementar n2. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que ndo se enquadra em qualquer das
hipdteses de exclusao relacionadas no § 42 do art. 32 da mencionada lei.

Manga, ...., de....2024.

Assinatura (s) com a indica¢gdo do nome completo do (s) empresario/sdcios;
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DECLARAGAO QUE NAO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIGAO DE APRENDIZ

(nome da empresa), inscrita no

CNPJ sob n? , por intermédio de seu representante legal,
Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n2
Orgdo expedidor e do C.P.Fn? )

DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicdao Federal,
gue ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que nao

emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condig&o de aprendiz ()

Manga, de  de 200 .

(representante legal com — nome e cargo)
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ANEXO VII
CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

PROCESSO N2 039/2024 CONCORRENCIA ELETRONICO N2 004/2024 TIPO: MENOR PRECO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

Prazo de validade da proposta: (em dias, conforme estabelecido no edital):

ITEM QTDE UNIDADE COD. DESCRICAO MATERIAL VR. UNIT. VR. TOTAL
1 .1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO
001 4,50 M2 44044 DE PLACA DE

OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS CAMPO SOCIETY

002 1,00 UN 44045 2.1 ADMINISTRAGAO LOCAL CAMPO
SOCIETY
3.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE
003 184,00 M 44046 OBRA, UTILIZANDO

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M -2
UTILIZAGOES. AF_03/2024 CAMPO

SOCIETY
LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE
004 1.836,00 | M? 44047 CAPINA, RASTELAMENTO coM

AFASTAMENTO ATE VINTE (20)
METROS E QUEIMA CONTROLADA
CAMPO SOCIETY

4.2 REGULARIZACAO E
005 1.836,00 | M? 44048 COMPACTACAO DE SUBLEITO DE

SoLo PREDOMINANTEMENTE

ARGILOSO. AF_11/2019 CAMPO

SOCIETY

5.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
006 176,00 | M 44049 FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE- FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM CAMPOSOCIETY

5.2 APLICACAO DE LONA PLASTICA

007 1.836,00 | M? 44050 PARA EXECUGCAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022 CAMPO
SOCIETY

5.3 EXECUCAO E COMPACTACAO DE
008 275,40 M3 44051 BASE E OU SUB BASE PARA
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PAVIMENTAGAO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
CXAMPO SOCIETY

5.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO
009 22.362,48 | M?XKM 44052 BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAMPO SOCIETY

5.5 PINTURA DE LIGACAO COM RR-1C

010 1.836,00 | M? 44053
CAMPO SOCIETY

5.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO
TANQUE DE  TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
CAMPO SOCIETY

011 642,60 TXKM 44054

5.7 CANALETA PARA DRENAGEM, EM
CONCRETO COM  FCK  15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SECAO 30X30CM,
FORMA EM MADEIRA, COM TAMPA
EM CONCRETO PARA TRANSITO DE
PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVACAO,
REATERRO COM TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
(EM CACAMBA)CAMPO SOCIETY

012 108,00 M 44055

5.8 FORNECIMENTO E
013 33,85 M 44056 ASSENTAMENTO DE TUBO PVC
RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV

- SERIE NORMAL, DN 200 MM (8"),
INCLUSIVE  CONEXOES CAMPO
SOCIETY

59 CAIXA DE DRENAGEM DE
INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
014 2,00 UN 44057 | (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM
ARGAMASSA coMm ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA
EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVACAO,
REATERRO E  TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
(EM CACAMBA) CAMPO SOCIETY

6.1 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
015 1.836,00 | M? 44058 DE GRAMA SINTETICA 42MM, ALTA
DURABILIDADE, COR VERDE,
PROTEGAO RAIOS UV E LUZ SOLAR,
INCLUSO  COLA, TYPE, AREIA
TRATADA, BORRACHA E MAO DE
OBRA ESPECIALIZADA CAMPO
SOCIETY

7.1 ALAMBRADO PARA QUADRA
POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
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POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM
DIAMETRO 1 14"), COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 10
BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
(EXCETO MURETA). AF_03/2021
CAMPO SOCIETY

016 392,80 m?2 44059

8.1 ENTRADA DE ENERGIA AEREA,
017 1,00 UN 44060 TIPO B2, PADRAO CEMIG, CARGA
INSTALADA DE 10,1KW ATE 15KW,
BIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA,
INCLUSIVE POSTE, CAIXA CAMPO

SOCIETY
8.2 LUMINARIA REFLETORA PARA
018 4,00 UN 44061 ILUMINACAO PUBLICA coMm

LAMPADA VAPOR DE MERCURIO, 6
REFLETORES DE 400W EM POSTE DE
CONCRETO COM 9 M DE ALTURA
(COMPLETA) CAMPO SOCIETY

8.3 CAIXA ENTERRADA ELETRICA
019 8,00 UN 44062 RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020 CAMPO SOCIETY

8.4 ELETRODUTO FLEXIVEL
020 121,84 | M 44063 CORRUGADO, PEAD, DN 63(“2”), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021 CAMPO SOCIETY

8.5 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
021 1,00 UN 44064 ENERGIA°- EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - CAMPO
SOCIETY

8.6 CABO DE COBRE ISOLADO HEPR
(XLPE), FLEXIVEL, 4,0MM2,1KV / 900
C (FASE) CAMPO SOCIETY

022 500,00 M 44065

8.7 CABO DE COBRE ISOLADO HEPR
(XLPE), FLEXIVEL, 4,0MM2,1KV / 900
C (TERRA) CAMPO SOCIETY

023 150,00 M 44066

8.8 CABO DE COBRE ISOLADO
HEPR (XLPE), RIGIDO, 16MM2, 1KV
/900 C (FASE) CAMPO SOCIETY

024 4,00 M 44067

8.9 CABO DE COBRE ISOLADO
HEPR (XLPE), RIGIDO, 16MM2, 1KV
/900 C (TERRA) CAMPO SOCIETY

025 4,00 M 44068
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8.10 CABO DE COBRE ISOLADO

026 2,00 M 44069
HEPR (XLPE), RIGIDO, 16MM2,1KV /
900 C (NEUTRO) CAMPO SOCIETY

027 8,00 UN 44070 8.11 DISJUNTOR (TIFiO:
BIPOLAR|CURVA:C|CORRE 6A|IMAX:
4,5KA/6KA) CAMPO SOCIETY

028 1,00 UN 44071 8.12 DISJUNTOR (TIPO:

BIPOLAR| CURVA:C| CORRE 63A|IMAX:
4,5KA/6KA) CAMPO SOCIETY

8.13 DISPOSITIVO (TIPO: DPS
029 3,00 UN 44072 CLASSE 1/1l MONOPOLAR | TENSAO:
175V/275V|CAPACIDADE MAXIMA
DE CURTO: 60KA) CAMPO SOCIETY

9.1 REGULARIZACAO MANUAL E

030 81,68 M?2 44073 COMPACTACAO MECANIZADA DE
TERRENO COM PLACA VIBRATORIA,
EXCLUSIVE DESMATAMENTO,

DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROGCADA
DO TERRENO CAMPO SOCIETY

9.2 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA)
031 4,90 M3 44074 OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022 CAMPO SOCIETY

9.3 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU
032 21,78 M2 44075 DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_03/2024 CAMPO SOCIETY

10.1 TRAVES P/ FUTEBOL SOCAITE

033 1,00 PAR 44076 -
4M, TUBO 4", DESMONTAVEL,
MED.EXT.4X2,2M  (COD.4043)
CAMPO SOCIETY
034 | 183600 | M2 44077 | 102 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA
DE OBRA CAMPOSOCIETY
VALOR TOTAL
DECLARAMOS QUE:

() Estamos ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no edital e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a
minha habilitagdo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posterior;

() A proposta apresentada para essa licitagdo estda em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatério e se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados;

() N3o incorremos nas condi¢Bes impeditivas do art. 99, §12 da Lei Federal n? 14.133/21.




PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.270.447/0001-46
Praca Coronel Bembém, 1.477 — Centro — Manga-MG — Tel.: (38) 3615-2112

() Estamos enquadrados como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar n? 123/2006, cujos
termos conhecemos na integra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferéncia.

Local e Data:

Observacao: por forca da legislacdo vigente, é vedada a identificacdao do licitante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.270.447/0001-46
Praca Coronel Bembém, 1.477 — Centro — Manga-MG — Tel.: (38) 3615-2112

ANEXO IX

Planilha or¢amentaria (disponibilizados em arquivos separados);
Cronograma fisico Financeiro (disponibilizados em arquivos separados);
Composicao de BDI (disponibilizados em arquivos separados);

Projeto Arquitetdnico (disponibilizados em arquivos separados);

Projeto Executivo (disponibilizados em arquivos separados);

Projeto Elétrico (disponibilizados em arquivos separados);

Memoria de Calculo (disponibilizados em arquivos separados);
Relatério Fotografico(disponibilizados em arquivos separados) ;
Composicao de Custos (disponibilizados em arquivos separados).

Assinado de forma digital por

ANASTACIO GUEDES  ANAStACIO GUEDES
SARAIVA:000984 12612 SARAIVA00098412612

Dados: 2024.08.26 15:19:08 -03'00'
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