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Observações:

Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento Nº ART ou RRT do orçamento

CRISTIANE JOSIELY VIEIRA BARBOSA - ENGENHEIRA CIVIL - CREA MG 213651/D 31/10/2023

Título, Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento Data

Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013
Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado.

Acórdão TCU 2622/2013

BDI desconsiderando a parcela 

(I4) contribuição previdenciária
                                                             21,56                                                              20,34                                                              22,12                                                              25,00 

.

DECLARAÇÕES
DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de MANGA/MG, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a aliquota de 

3% sobre o valor total da obra.DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.DECLARO que o orçamento da obra foi 

verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA.

#REF!

Cálculo conforme Leis Municipais n° 1.672 e 1.843 e Decreto Municipal nº 628/2010.

BDI Adotado 21,56 

(I2) - COFINS 3,00                                                                3,00 

(I4) - Contrib. Previdenciária

                                                               3,00                                                                3,00 

(I3) - ISS 3,00                                                                2,00                                                                2,00                                                                5,00 

(L) - Lucro 7,00                                                                6,16                                                                7,40                                                                8,96 

(I1) - PIS 0,65                                                                0,65                                                                0,65                                                                0,65 

(R) - Risco 0,97                                                                0,97                                                                1,27                                                                1,27 

(DF) - Despesas Financeiras 1,23                                                                0,59                                                                1,23                                                                1,39 

(AC) - Administração Central 3,00                                                                3,00                                                                4,00                                                                5,50 

(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,80                                                                0,80                                                                0,80                                                                1,00 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Atenção - Não esqueça de preencher o(s) campo(s): - TOMADOR - Nº DO CONTRATO - NOME DA OBRA - MUNICÍPIO ONDE SE LOCALIZA A OBRA -

Parcelas do BDI Valor percentual adotado
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado.

Acórdão TCU 2622/2013
Mín Med. Máx.

Município da Obra MANGA/MG

Tipo de Obra

Contribuição Previdenciária

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 60%

Nome da Obra EXECUÇÃO MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA UBS DO BAIRRO ARVOREDO

Planilha de Detalhamento do BDI

Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

Nº do Contrato de Repasse


